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DOCUMENTO Nº1 MEMORIA 
1. Objeto y alcance del plan de conservación. 
1.1. Naturaleza del plan 
Este plan de conservación pretende ser una actualización de los datos previos existentes 
sobre la distribución de la nutria (Lutra lutra Linnaeus, 1758) a partir de los recogidos en 
2004 (SECEM, 2004) por la Sociedad Española para la Conservación de los Mamíferos y 
basados en los datos previos de Delibes (1984) y Ruiz-Olmo y Delibes (1998) utilizando 
muestreos de presencia/ausencia. Esta recopilación permite tener una información actual de 
la nutria en la comarca del Cerrato Palentino (provincia de Palencia) así como ver su 
evolución. 
 Por otra parte surge la necesidad de este plan de conservación como  herramienta 
indispensable para proponer medidas y actuaciones que mejoren el hábitat de la nutria, 
fundamentalmente mejoras riparias, en los tramos elegidos de la comarca del Cerrato 
Palentino además de  garantizar a largo plazo la sostenibilidad de la especie, puesto que es 
un indicador de espacios naturales limpios y de elevada biodiversidad. 
1.2. Localización del plan y ámbito territorial de las actuaciones del plan. 
El plan se desarrolla en la comarca del Cerrato Palentino, provincia de Palencia. Los 
límites de la zona de trabajo son: 
- Al Norte: comarcas naturales de Tierra de Campos (Palencia) y Campos de 
Castrojeriz (provincia de Burgos). 
- Al Sur: ribera del Duero y el Valle del río Esgueva, en la provincia de Valladolid. 
- Al Este: Comarcas de Campo de Peñafiel, Los Pinares y ribera del Duero (provincia 
de Valladolid y Burgos). 
- Al Oeste: Comarcas naturales de Tierra de Campos (Palencia) y con los Montes 
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Figura 1. Situación comarcal del área de estudio (provincia de Palencia, España). Fuente 
Wikipedia pictures. 
Se han realizado muestreos en 60 puntos repartidos por esta comarca en un total de 29 
localidades diferentes (Ver Anejo nº5,Tablas  27 y 28), en 17 ríos y arroyos comarcales. 
Además se han diferenciado los muestreos mediante abreviaturas (Tabla 26, Anejo nº5). 
Para el plan de medidas y actuación se han seleccionado 10 tramos en las localidades de: 
Población de Cerrato, Alba de Cerrato y Vertavillo, todas ellas asociadas al Arroyo de los 
Madrazos o Maderazos. 
La ubicación por medio de coordenadas está referida al punto de partida de las actuaciones 
en el Arroyo de los Maderazos (Tabla 1). 
Tabla 1. Situación espacial de las actuaciones. SIGPAC, (2015) 
Latitud:  41º 49' 9.65" N 
Longitud: 4º 22' 21.93" W 
Huso UTM: 30 
Coord. X: 385.989,18 
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Una vez establecidas las coordenadas según la Tabla 1,  es conveniente situar la zona de 
actuaciones y toma de medidas. 
 
Figura 2. Esquema de ámbito territorial referente al Plan de Conservación. Fuente: SIGPAC. 
 1.3. Dimensiones del plan 
 La comarca Palentina del Cerrato cuenta con una extensión de 1534 km2. Debido a 
su gran extensión, para el plan de actuaciones se seleccionaron 10 tramos de 50 m, donde 
se planifican las actuaciones en las márgenes del arroyo de Los Maderazos a su paso por 
los términos de Población de Cerrato, Alba de Cerrato y Vertavillo, en un recorrido próximo a 
los 9 kms. 
  1.4. Datos del promotor, proyectista, contratista y de las restantes partes  
implicadas. 
 Las diferentes partes que componen este proyecto son: 
 Proyectista: El autor del proyecto, que se encarga del plan de conservación, así 
como de su propuesta, redacción y elaboración. 
 
 Promotor: Compuesto por los Ayuntamientos de Población de Cerrato, Alba de 
Cerrato y Vertavillo más el apoyo de la Junta de Castilla y León y demás entidades 
regionales o locales. 
 
 
 Contratista: Una vez estudiado y aprobado el plan por parte de los promotores, se 
procederá a la adjudicación de trabajos a las empresas contratistas  y otras 
empresas de servicios subcontratadas. 
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2. Antecedentes 
A continuación se plantea un pequeño avance de la  situación e información requerida para 
la realización del plan de conservación, detallándose más adelante en profundidad. 
2.1. Motivación del plan de conservación. 
El presente plan surge como necesidad de mejorar las condiciones del hábitat de la 
nutria en la comarca del Cerrato Palentino. Previamente, ya se habían realizado estudios así 
como muestreos y obras de bioingeniería en algunos municipios de la zona en el año 2005 
(Saiz, A., 2005). El interés de este proyecto fin de carrera ha sido el de continuar con la 
toma de datos y el de seguir con la labor realizada por otras personas, además de servir 
como actualización de los datos previos, para poder llevar a cabo una serie de medidas y 
actuaciones eficaces y viables tras haber sido concedidos los permisos y obtenido el apoyo 
incondicional de los ayuntamientos. 
2.2. Estudios y trabajos previos. 
Para el presente plan han servido de referencia y de apoyo los trabajos realizados 
por Delibes (1984), Ruiz-Olmo y Delibes (1998) y SECEM (2004). 
2.3. Nivel de conservación/protección y seguimiento de la especie. 
La situación de la nutria en la Península Ibérica se conoció por primera vez con 
detalle en 1984, gracias al primer muestreo nacional. Desde entonces, se repiten muestreos 
periódicos cada diez años que están permitiendo obtener una valiosa información sobre la 
situación de la nutria en este periodo de tiempo y, lo más importante: la evolución de sus 
poblaciones (Saiz, A., 2008). 
La nutria está calificada como especie <<estrictamente protegida>> desde 1973 (Decreto 
2573/73), protección ratificada por el Real Decreto de 30 de diciembre de 1980. Según esta 
legislación queda prohibida en todo el territorio nacional la caza, captura, tenencia, tráfico, 
comercio y exportación de la especie, así como la preparación y comercialización de sus 
restos. Por otro lado, Lutra lutra figura en nuestro país como una especie ``vulnerable´´. 
A pesar de estar totalmente protegida desde 1973 la nutria sigue siendo de forma ocasional 
deliberadamente abatida. Estos casos, que normalmente no comprometen el futuro de 
poblaciones saludables, sí pueden afectar a las ya disminuidas por deterioro de su hábitat. 
Probablemente de mayor impacto sobre la especie sean las muertes causadas de forma 
accidental en lazos y cepos colocados para otras especies. 
Entre los años 1994/1996 se realizó el segundo muestreo por parte de la SECEM (Sociedad 
Española Para la Conservación de los Mamíferos) en donde toman parte principal Ruiz-
Olmo y Delibes (1998). 
El tercer muestreo para el que se toman datos registrados en la provincia de Palencia, fué 
realizado por  la SECEM en 2004 (SECEM, 2004). 
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Por el momento están pendientes de realización nuevos muestreos a nivel nacional una vez 
pasados diez años desde los últimos muestreos. 
En este plan de conservación se actualizan los muestreos respecto del año 2005, 
proponiendo así una nueva base de datos disponibles, para la comarca del Cerrato 
Palentino. 
2.4. Evolución  histórica de la especie. 
A partir de 1950 las poblaciones de nutria sufrieron un severo retroceso a nivel 
nacional. Esto de debió entre otros factores, a la mayor presión humana sobre el medio 
fluvial derivada del aumento de la actividad agrícola, industrial y económica (Saiz, A., 2008). 
Sin embargo también existieron otros factores sinérgicos que propiciaron este hecho como 
la desaparición de las poblaciones de cangrejo autóctono, la mala gestión de los caudales o 
la degradación de los márgenes riparios (Saiz, A., 2008). 
Desde la década de los 80 comenzó a producirse una mejora de las poblaciones de nutria 
en todo el país, aunque con distinta intensidad. Estos resultados se plasmaron en los 
muestreos realizados por la  Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los 
Mamíferos (SECEM) durante los años 1984 (Delibes, 1990) y 1994 (Ruiz-Olmo y Delibes, 
1998). 
También ha sido una especie tratada como alimaña hasta hace poco tiempo y perseguida 
por su depredación sobre especies de interés piscícola, así como por el valor de su piel. 
Esta persecución, aún presente en algunos lugares, viene dada más por la ignorancia que 
por la afección sobre la pesca, ya que la nutria se alimenta de las presas más fáciles de 
conseguir, aquellas que requieren un menor esfuerzo para su captura, siendo uno de sus 
alimentos principales,  el cangrejo. 
Actualmente, su caza para la industria de la peletería no constituye una amenaza para esta 
especie debido a la pérdida de interés por sus pieles, aunque a mediados del siglo XX la piel 
de nutria se consideraba muy apreciada en el mercado. 
3. Bases del Plan de Conservación. 
3.1. Directrices del Plan. 
3.1.1. Finalidad perseguida. 
La finalidad de este Plan es fundamentalmente el poder describir el estado de 
conservación en el que se encuentran actualmente las poblaciones de nutria paleártica, 
(Lutra Lutra) asentadas en la comarca del Cerrato Palentino. Este mamífero, es una especie 
autóctona de la Península Ibérica y se encuentra incluida en el Orden Carnivora, familia 
Mustelidae.  
La nutria, es una especie que contribuye a la mejora de hábitats fluviales, así como a la 
protección de otras especies. Es un indicador del estado de conservación y un claro ejemplo 
de concienciación social y educativa para fomentar el conocimiento en la sociedad en la 
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importancia de la sostenibilidad y conservación de hábitats así como de las especies de 
fauna y flora que dependen de ellos. 
Uno de los fines principales del plan es la propuesta de actuaciones y medidas para realizar 
una mejora en la conservación de los hábitats de ríos y riberas asociados, evaluando la 
calidad de dichas zonas así como de sus aguas, el control de especies invasoras, la gestión 
sostenible del agua o la disponibilidad de alimento por parte de la especie entre otras. 
Todo esto contribuye a poder tener una perspectiva acerca de la evolución de la especie en 
los últimos años y poder establecer una serie de conclusiones tras los últimos resultados y 
muestreos realizados. 
3.1.2. Marco legal y normas aplicadas. 
La nutria es una especie catalogada según las categorías de amenaza de la ley 
42/2007 como vulnerable. Para la protección efectiva de la especie es prioritaria la 
conservación de su hábitat natural, y en este sentido existen normativas legales que, aun 
siendo frecuentemente olvidadas o pasadas por alto, permitirían detener o impedir 
numerosas de las acciones negativas sobre la especie. 
Para poder realizar una serie de mejoras y medidas orientadas a la protección de la nutria y 
su entorno, es importante describir las normativas legales de carácter internacional, nacional 
y autonómico con el fin de favorecer a la especie y en particular coordinar y dirigir acciones 
globales para su protección y conservación. 
Legislación internacional: 
A nivel internacional se han seleccionado dos directivas orientadas  a la 
conservación de hábitats y de las especies de flora y fauna que lo integran y a la 
conservación del medio acuático y a su contaminación asociada a vertidos de determinadas 
sustancias. Dichas directivas son: 
 Directiva 92/43/CEE, denominada Directiva de Hábitats, de 21 de mayo de 1992, 
relativa a la conservación de los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres. 
 Directiva 2006/11/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de febrero 
de2006, relativa a la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas 
vertidas en el medio acuático de la comunidad y que deroga la anterior Directiva 
76/464/CEE de 4 de mayo de 1976. 
Legislación nacional. 
En España en cuanto al tema de la contaminación se cuenta con el Real Decreto (R. 
D. de 21 de marzo de 1895) sobre las aguas continentales y su defensa; el Real Decreto (R. 
D. de 16 de noviembre de 1900) sobre enturbiamiento e infección de aguas públicas que 
posteriormente serían revisados por los reglamentos de policía de las aguas y sus cauces 
(Ley de 14 de noviembre 1958). Y también hay reglamentos en cuanto a la utilización de 
productos fitosanitarios como el Real Decreto (R.D. 9 de diciembre de 1975). 
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La Ley de pesca fluvial (20 de febrero de 1942) y su reglamento (6 de abril de 1943) 
contienen información dedicada tanto a la conservación, fomento y protección del 
ecosistema de los ríos, como es el caso de extracciones de gravas, control de vertidos, 
creación de pasos y escalas en los obstáculos, mantenimiento de riberas. 
En el Decreto de 13 de mayo de 1953 se protegen y se ensalza la conservación de algunos 
tramos de ríos frente a los aprovechamientos allí realizados. 
En principio solo afectaba a algunos ríos norteños (Decreto de 3 de julio de 1953) pero en 
poco tiempo se extendió a la mayor parte del territorio nacional (Decreto de 11 de 
septiembre de 1953). 
Por último se tiene en cuenta la  Ley de Aguas ( 2 de agosto de 1985) en el que en su 
reglamento (11 de abril de 1986) se introducen medidas tales como zonas de servidumbre 
(5m) y de policía (100m), tramos de protección especial, instauración de evaluaciones de 
impacto ambiental entre otras cuyo contenido interviene directamente en la conservación del 
hábitat de Lutra lutra. 
La conservación está ligada a procedimientos legales como los Planes Hidrológicos de 
Cuenca, en los cuáles se contempla la figura del caudal ecológico mínimo. Los planes 
permiten una zonificación de la red fluvial determinando una diferente prioridad de usos para 
cada uno de los tramos considerados (MAGRAMA, 2006). 
Es importante destacar la necesidad de lazos entre las confederaciones Hidrográficas y los 
Servicios Autonómicos como componentes legales del plan. 
Por otra parte siempre es importante destacar el papel de la educación y orientación social y 
establecer una dosis de concienciación del público en general como indican Mason y 
McDonald (1986). 
3.1.3 Condicionante impuestos por el promotor 
En cuanto a las normas que se nos han establecido por parte de los ayuntamientos y 
confederación hidrográfica del Duero (C.H.D), como parte principal de los promotores del 
plan han sido: 
 Respeto de los caudales ecológicos.  
 Respeto de las zonas de servidumbre por parte de los agricultores. 
 Importancia de establecer el arbolado a una distancia mínima de seguridad (20m) de 
la carretera para evitar accidentes o caídas de ramas. 
 Mantenimiento de especies de arbolado autóctonas. 
 Importancia de no verter e introducir sustancias tóxicas en el arroyo. 
3.2. Condicionantes del plan. 
Pueden ser internos: aquellos relacionados con las características del medio físico que 
tienen influencia en las alternativas y solución de Plan, y externos, de carácter económico y 
social que condicionan según su evolución los resultados y la vida del Plan de Conservación 
(Navarro, J. y Mongil, J.,  2014). 
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3.2.1 Condicionantes internos 
3.2.1.1. Clima. 
El clima es uno de los condicionantes más relevantes en los trabajos técnicos debido 
a que muchos factores del ecosistema están relacionados con él, como el caso de la flora y 
la fauna.  
El clima de la zona es templado-frío continental con estación seca y presenta las siguientes 
características: 
- La precipitación anual varía entre los 400 y los 500 ml en forma de lluvia. 
- Los días de precipitaciones al año superan los 100. 
- La temperatura media anual está entre los 11 y los 12ºC. 
- La diferencia entre la temperatura media del mes más cálido y la del más frío son 
unos 18°C. 
- En invierno las temperaturas medias son inferiores a los 6°C. 
- Son muy numerosas las heladas (desde Noviembre hasta Abril). 
- El verano es la estación seca con altas temperaturas y escasez de agua. 
La clasificación del clima de Koppen-Geiger (1900) es Csb (Mediterráneo). La temperatura 
media anual se encuentra en 12.0°C, la precipitación es de 441 mm al año según Open Data 
Commons Open Database License (ODbL), 2012). 
Dentro de la zona de actuación y restauración, el clima se expone en los siguientes gráficos 
(Figuras 3 y 4) y tablas características (Tablas 2 y 3) que se han obtenido de la localidad de 
Alba de Cerrato, punto por el que discurre la mayor parte del plan. 
 
Figura 3. Climograma de representación de temperaturas y precipitación de Alba de Cerrato. 
Fuente: ODbL (2012). 
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 El mes más seco es agosto, con 16 mm. , 
 El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año es Mayo con 51mm. 
 
Figura 4. Diagrama de temperaturas en Alba de Cerrato. ODbL (2012). 
 El mes más caluroso del año con un promedio de 21.0°C es Julio. 
  El mes más frío del año es Enero con una media de 3.2 °C. 
 
Tabla 2. Tabla climática de Alba de Cerrato. Fuente ODbL (2012). 
Unidades Temperaturas y precipitaciones mensuales 
ºC 3,2 4,7 7,8 10,1 13,5 18,0 21,0 20,8 17,5 12,3 8,8 6,4 
ºC (min) -0,6 0,0 2,9 4,4 7,5 11,2 13,4 13,8 10,9 6,8 4,3 2,7 
ºC (máx) 7,0 9,4 12,8 15,9 19,5 24,8 28,6 27,8 24,2 17,8 13,4 10,1 
mm 37 33 38 42 51 42 18 16 28 43 49 44 
 
 La diferencia en la precipitación entre el mes más seco y el mes más lluvioso es de 
35 mm. 
  Las temperaturas medias varían durante el año en 17.8°C. 
3.2.1.2 Edafología 
En la zona de estudio se distinguen los siguientes tipos de suelos ligados 
íntimamente a la topografía (Tabla 3). 
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Tabla 3. Tipología de suelos existentes en el Cerrato. Fuente: Servicio Territorial de Medio 
Ambiente Junta de Castilla y León. 
Grupos ph Materia Orgánica 
Litosuelos 8-9 Muy pobre Cuestas 
Xerorendzinas 8-9 Muy pobre Páramo 
Pararendzinas 7,5-8-5 Muy pobre Páramo 
Aluviales 7,5-8,5 Pobre Vega 
 
Los suelos de las cuestas cerrateñas, de acusadas pendientes, sometidas a visibles 
procesos de erosión y sobre materiales poco consolidados, están compuestos por 
“regosoles”. Sobre sustratos algo más consistentes, como margas calizas o yeso, aparecen 
las denominadas “xerorenzinas”. 
En los terrenos con roca caliza compacta al descubierto, tan frecuentes en los páramos del 
Cerrato, se distribuyen los “litosoles” (literalmente “suelos de roca”).Cuando la vegetación 
contribuye a mejorar las características edáficas, aumenta la profundidad de los  suelos y se 
pasa a “rendzinas” con perfil A/C. En los bosques de quejigo (Quercus faginea) de los 
terrenos mejor conservados, como en las localidades de Antigüedad, Cevico Navero o 
Vertavillo, se encuentran suelos pardos calizos, los más evolucionados de la zona.  
Cabe destacar. en el Cerrato los suelos de tipo yesífero (litosuelos), que confieren 
particularidad a la flora que sobre ellos se desarrolla siendo un gran condicionante. 
3.2.1.3 Hidrología 
Esta zona el Cerrato Palentino, se compone de una serie de arroyo y ríos que 
complementan de forma importante la cuenca del Duero. Existen ríos principales como el 
Pisuerga, El Arlanza y el Franco, junto con numerosos arroyos de poco caudal, algunos de 
los cuales no pueden mantener agua todo el año. Esto es un factor limitante que 
normalmente es provocado no por una falta de precipitaciones si no por un uso 
indiscriminado de acuíferos, pozos y balsas colindantes utilizadas para uso agrícola ya que 
el aprovechamiento directo del agua de los arroyos está prohibido. 
En el Arroyo del plan de actuaciones (Arroyo de Los Madrazos), hay meses en los que el 
uso de las tareas agrícolas de regadío provoca que en los meses de verano transcurra un 
caudal mínimo y que en ocasiones se seque por completo. 
3.2.1.4 Flora  
Entre las especies que aparecen en  la vegetación del Cerrato destacan: los 
numerosos encinares compuestos por las encinas (Quercus ilex subsp.ballota) cubriendo los 
páramos y laderas, junto a sabinas (Juniperus sabina), enebros (Juniperus spp.) quejigos 
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Figura 5.  Valle con laderas repobladas con pino carrasco (Pinus halepensis) y en zonas 
más bajas se conservan ejemplares de encinas (Quercus ilex ballota) que permanecieron 
tras la roturación de terrenos agrícolas. Tomada por González (2014). 
 Por otro lado se encuentran las repoblaciones de pinos, principalmente carrascos 
(Pinus halepensis) efectuadas desde los años 60 en muchas de las laderas que circundan 
los páramos. También cabe destacar la presencia de almendros (Prunus dulcis) que aún 
persisten salpicando nuestros valles, junto con olmos (Ulmus sp.) bordeando arroyos y 
carreteras. 
Las riberas de los arroyos y ríos constituyen una masa arbórea formada en su mayoría por 
ejemplares de sauces (Salix spp.), chopos (Populus spp.), alisos (Alnus sp.), nogales 
(Juglans regia) y fresnos (Fraxinus spp.). Son frecuentes arbustos propios del bosque de 
ribera, típicos de zonas húmedas como el majuelo (Crataegus monogyna), el escaramujo 
(Rosa canina) o la zarzamora (Rubus ulmifolius). Además hay herbáceas propias de estos 
lugares como la hiedra (Hedera sp.), la ortiga (Urtica dioica), la madreselva (Lonicera sp.), el 
cardo (Cirsium sp.), el lirio (Lilium sp.), la espadaña (Typha sp.), esta última colonizadora 
que ocupa gran parte del cauce y que provoca numerosos problemas de retención de agua 
y ocupación del ecosistema fluvial. También cabe destacar, el carrizo (Phragmites australis), 
utilizado por numerosas aves para nidificar así como los juncos (Juncus sp.). 
3.2.1.5. Fauna 
Entre la fauna silvestre presente  en la zona de estudio, cabe destacar:  
 Aves asociadas a zonas con mayor arbolado es el caso de: Busardos ratonero 
(Buteo buteo), azores (Accipiter gentilis), abubillas (Upupa epops), cucos (Cuculus 
canorus) y palomas torcaces (Columba palumbus). 
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 Zonas más abiertas con menor densidad arbolada se encuentran especies como: el 
aguilucho cenizo (Circus pygargus), mochuelo (Athene noctua), lechuza común (Tyto 
alba), grajillas (Corvus monedula), cuervos (Corvux corax) urracas (Pica pica), y un 
conjunto numeroso de aves esteparias como las alondras (Alauda arvensis), 
calandrias (Melanocorypha calandra), tarabilla común (Saxicola torquata), collalba 
gris (Oenanthe oenanthe), alondra de Dupont (Chersophilus duponti), así como, la 
especie cinegética de caza menor por excelencia la codorniz (Coturnix coturnix) y la 
perdiz roja (Alectoris rufa). 
 
 Entre las especies de mamíferos se destacan las de especial interés por su estado 
de conservación como es el caso del lobo ibérico (Canis lupus sbsp. signatus) cada 
vez más asentado en la zona (Figura 6) o la recuperación de la propia nutria 
paleártica (Lutra lutra) pieza clave en el desarrollo de este proyecto. 
 
Por otra parte también existen poblaciones destacadas de jabalies (Sus scrofa) o de corzo 
(Capreolus capreolus), zorro (Vulpex vulpex), conejo (Oryctolagus cuniculus), liebre (Lepus 
europaeus), y ratón de campo (Apodemus sylvaticus). 
 
Figura 6. Imagen del lobo Ibérico en los campos segados del Cerrato Palentino. Diario 
Palentino (2014). 
 Es importante destacar la presencia de los crustáceos en el plan debido a que es un 
factor limitante en el avance de la nutria. Se ha encontrado cangrejo rojo 
(Procambarus clarkii) y cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus) de manera regular. 
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 En cuanto a los peces, sólo en los grandes ríos y arroyos con gran caudal y 
resistentes a los periodos de sequía se pueden encontrar especies como: la boga 
(Pseudochondrostoma polylepis), barbo (Barbus bocagei) y la bermejuela 
(Achondrostoma arcasii). Cabe mencionar que las poblaciones piscícolas de los ríos 
de la comarca del Cerrato han sufrido un deterioro histórico, marcado por la 
desaparición de especies de manera directa  debido a los dragados y rectificaciones, 
la eliminación de la vegetación de ribera y la sobreexplotación de acuíferos (El Norte 
de Castilla, 2011). 
3.2.2 Condicionantes externos 
Es importante definir los agentes externos que puedan afectar a la planificación del 
trabajo, como son: 
3.2.2.1 Aprovechamientos agrícolas colindantes 
En este plan de conservación se ha puesto especial énfasis en la importancia de la 
introducción de una serie de mejoras teniendo el beneplácito y visto bueno de los 
agricultores involucrados en la zona de trabajo de actuaciones. 
Es importante llegar a un acuerdo total con ellos ya que son propietarios de las fincas 
colindantes del perímetro del Plan, puesto que en parte de ellas se van a realizar las 
medidas y en muchas de ellas no se respeta la zona de servidumbre.  
Por otra parte existen terrenos agrícolas de dominio público en los cuáles el Ayuntamiento 
ha mostrado apoyo incondicional. 
Otro de los factores importantes seria la propuesta de buenas prácticas agrícolas en las 
zonas limítrofes con el arroyo de los Madrazos, ya que sería interesante que se favoreciera 
el establecimiento de vegetación y fauna asociada al cauce. Y para esto sería oportuno: 
 Controlar el vertido de productos fitosanitarios en el área de actuación y alrededores 
 Mantener los rastrojos para favorecer el nicho ecológico de algunas especies de 
aves. 
 No invadir la zona de servidumbre del arroyo como se viene realizando hasta ahora. 
 Concienciar a la población local y sensibilizar a los turistas que lleguen a la zona del 
plan. 
3.2.2.2. Comunicaciones, estructuras y poblaciones cercanas. 
En el espacio de desarrollo del plan de actuaciones hay que tener en cuenta que los 
accesos al arroyo de Los Madrazos son desde carretera o por caminos colindantes sin 
mayor problema para la entrada de vehículos de obra o para el acceso de las cuadrillas en 
la zona. 
 Desde la localidad de Población de Cerrato se puede acceder desde la carretera 
comarcal P-P-1103 en la salida a Cevico de la Torre por la P-P-1102 e 
inmediatamente se llega al acceso del arroyo. 
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 Desde la localidad de Alba de Cerrato una vez en la carretera P-P-1103 se toma la 
carretera PP-1011 dirección Cevico de la Torre y a la altura de las ruinas del molino 
encontramos el acceso al Arroyo. 
 
 Desde la localidad de Vertavillo se accede por la carretera PP-1101 que se toma en 
Alba de Cerrato dirección Vertavillo hasta el km1 donde se encuentra un molino y el 
acceso al arroyo. 
En cuanto al condicionante poblacional hay que reseñar que es una zona en pleno proceso 
de despoblación y que solo se encuentra mayor presencia de vecinos en los meses de 
verano. 
Por otra parte las medidas tomadas a cabo en este plan, condicionan el uso recreativo en la 
zona. Se necesita de cierto tiempo para adaptar los aspectos medioambientales y turísticos, 
es decir que la influencia de turismo en la zona quedará regulada. 
3.2.2.3 Otros aprovechamientos. 
En esta zona aparte del marcado carácter agrícola es difícil destacar otro tipo de 
aprovechamientos fundamentales. Sin embargo, existe una serie de explotaciones 
ganaderas cercanas de ovino y bovino y un destacado aprovechamiento cinegético en 
donde se encuentran varios cotos de caza importantes para los ayuntamientos involucrados.  
3.2.2.4. Condicionante económico. 
Otro apartado importante es el bloque económico con el que se financia el Plan de 
Conservación. Tanto el apoyo económico de los ayuntamientos como el de las entidades 
públicas locales y autonómicas es imprescindible (Diputación de Palencia, C.H.D, Fundación 
Biodiversidad, etc) debido a la austeridad y difícil financiación de un solo promotor. 
3.3 Situación actual sin Plan de conservación. 
Actualmente las zonas donde se va a realizar el plan de actuaciones, se encuentran 
sometidas a una fuerte presión agrícola, repartida entre parcelas de secano y de regadío, 
las cuales establecen límite con el arroyo de los Madrazos donde se establecen los 
objetivos. 
Anteriormente a la elaboración del plan descrito se plantaron chopos a la altura del puente 
que atraviesa la carretera de Alba de Cerrato, pero se talaron debido al peligro por la 
cercanía a la carretera, factor que he tenido en cuenta como condicionante a la hora de 
tomar medidas. 
Por otra parte cabe destacar la presencia de un antiguo molino para la elaboración de 
harinas en épocas pasadas (Figura 7), que propició la rectificación del cauce del arroyo. Hoy 
en día esa parte del cauce del arroyo no se utiliza y el molino se encuentra en ruinas con 
peligro de derrumbamiento. 
 
PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA NUTRIA (LUTRA LUTRA) EN EL CERRATO PALENTINO 2015/2016 
 
Alumno: Marco Carmona Herrero 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) E.T.S DE INGENIERÍAS AGRARIAS Titulación: 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural Página 19 
 
 
Figura 7. Viejo molino en el Arroyo de los Madrazos a su paso por Alba de Cerrato. Tomada 
de  www.pueblos-espana.org. 
 
4. Análisis de la situación.  
4.1. Distribución de la especie. 
La nutria paleártica, Lutra lutra (Linnaeus, 1758), es una especie con amplia 
distribución mundial, ver figura 8. En Europa representa la única especie de nutria aunque 
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Figura 8. Distribución mundial de la nutria paleártica (Lutra lutra) según Brandani. 
En la Península Ibérica se puede afirmar que se encuentra distribuida por casi todo el 
territorio (Figura 9), salvo la provincia de Almería donde no existen registros de esta especie 
así como en las islas Baleares  y Canarias (Palomo y Gisbert, 2002). 
 
Figura 9. Distribución nacional de la nutria de acuerdo con el Atlas de los mamíferos 
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En la provincia de Palencia y más concretamente en la comarca del Cerrato, la especie 
muestra una clara tendencia positiva con el paso del tiempo (Figura 10). 
 
Figura 10. Distribución de nutria en el Cerrato Palentino según Saiz, A. (2005). 
Se destaca el papel de esta especie en la comarca, con poblaciones asentadas. En esta 
zona tienen un papel esencial los ríos Pisuerga y Arlanza así como los arroyos asociados en 
épocas más favorables como son otoño e invierno (Saiz, A. et al., 2005). 
4.2. Descripción de la especie 
La nutria paleártica, Lutra lutra (Figura 11), es una especie de carácter autóctono en 
la Península Ibérica. Se incluye dentro del Orden Carnivora, Suborden Caniformia y familia 
Mustelidae.  
En las demás lenguas peninsulares recibe las siguientes denominaciones comunes; 
Catalán: Llúdriga, Euskera: Igaraba arrunta, Gallego y Portugués: Lontra (Ruiz-Olmo, 2002). 
En cuanto a su estado de conservación, la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN) eleva a esta especie a la categoría de especie casi amenazada (NT), a 
escala mundial, mientras que la categoría para nivel nacional  es la de (LC),preocupación 
menor para los parámetros establecidos en el año 2006 por esta institución. 
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Figura 11. Nutria en orillas del Cerrato. Tomada de Sanz, C. 
La nutria es un mustélido de cuerpo alargado y extremidades proporcionalmente 
cortas. La cabeza es ancha y aplanada, sin que se aprecie un cuello diferenciado. Ojos, 
oídos y orificios nasales se encuentran desplazados hacia la parte superior de la cabeza. La 
cola es ancha y aplanada en la base, y puntiaguda en el extremo (Ruiz-Olmo, 2002). 
 Posee cinco dedos unidos por una membrana interdigital bien desarrollada, tanto en las 
extremidades anteriores como en las posteriores. El pelaje es de color castaño o pardo con 
diversas tonalidades; en la garganta y parte superior del pecho destaca una mancha bien 
representada, de color más claro. 
 Presenta vibrisas largas en hocico, boca, mentón, ojos y antebrazos. El dimorfismo sexual 
es acusado. Medidas corporales de ejemplares adultos; longitud: 60,4-75,0 cm (machos), 
59,0-71,0 cm (hembras), peso: 6,1-9,4 kg (machos), 4,4-6,5 kg (hembras). Fórmula dentaria: 
3.1.4.1/3.1.3.2 (Ruiz-Olmo, 2002). 
4.3. Posición y huellas de la nutria. 
La huella de la nutria tiene cinco dedos en cada pie, unidos por una membrana. Las 
huellas son muy características y por ello, fáciles de reconocer. La huella del pie anterior es 
casi circular (6,5-7 cm de largo y unos 6cm de ancho). 
Las impresiones de los dedos interiores sólo aparecen en huellas muy claras, y la 
membrana interdigital sólo se ve cuando la huella se produce en nieve blanda o en barro. 
Las señales de las uñas sólo aparecen como diminutos puntos (Fig.12) 
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La huella del pie posterior es más larga que la del anterior, y varía en longitud desde unos 6 
hasta 9 cm, según la parte de la planta. Las impresiones son como las del pie anterior (Bang 
y Dahlström ; 1983). 
En cuanto a la posición de las huellas al andar al paso, marcha que apenas emplea, una 
nutria coloca el pie posterior detrás de la huella del anterior, y hay una considerable 
anchura. En el trote, que también es raro, la huella del pie anterior se cubre por la del 
posterior, y la distancia de avance es de 70-80cm. 
Figura 12. Huella de nutria en la provincia de Palencia. Tomada de Saiz, A. (2005). 
Una nutria normalmente se desplaza a saltos y hay una gran variación en la colocación de 
las diversas huellas de un grupo. Una disposición de las huellas muy peculiar se presenta 
cuando las cuatro pisadas se hallan en diagonal. 
 En la nieve es común que las huellas aparezcan en pares, y en la nieve profunda y poco 
consistente el cuerpo traza un surco, debido a la cortedad de las patas, en el fondo del cual 
los pares de huellas pueden verse a intervalos algo cortos. En la nieve la cola a menudo 
deja un rastro continuo. En un salto normal una nutria salvará una distancia de unos 40-45 
cm. 
Una huella curiosa y no poco común se presenta en forma de surcos largos y anchos que se 
producen cuando una nutria se desliza sobre la barriga por una pendiente como toboganes 
(Bang y Dahlström; 1983). 
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4.4. Excrementos de la nutria 
Las heces de este animal cuando están frescas, son negras, bituminosas y viscosas 
(Figura 13) y tienen un olor grasiento característico y muy persistente. Con el tiempo 
adquieren un color gris pálido y se vuelven deleznables. Su contenido son escamas, raspas 
de peces y caparazones de crustáceos. Estos excrementos se encuentran frecuentemente 
en pequeñas porciones en lugares elevados a lo largo de las orillas de los ríos, por ejemplo 
sobre una piedra o un tocón cerca de la ribera. A veces son depositados en el borde de una 
zanja, por donde van a parar a una corriente de agua mayor, o sobre una pequeña elevación 
de arena o hierba que la nutria ha excavado o arrancado y amontonado en una extensión 
desnuda de la orilla de un río. Esta ubicación característica de este mamífero sugiere que la 
nutria emplea las heces como señalizadores olfativos para orientar a otros miembros de su 
especie (Bang y Dahlström; 1983). 
Figura 13. Excremento de nutria sobre roca en margen de la orilla del Río Carrión. Tomada 
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4.5 Hábitat de la especie 
La nutria es una especie propia de ecosistemas acuáticos (Figura 14 y 15), 
encontrándose desde el litoral hasta la alta montaña. En el océano Atlántico (mar 
Cantábrico, incluido), las nutrias viven en el mar, en aguas de rías, desembocaduras de ríos 
y también en la costa más expuesta, tanto de Galicia y Asturias, como en el Sur y SO de 
Portugal así como en el  SO de Andalucía (Delibes, 1990). Los ambientes marinos 
mediterráneos no parecen favorables para la nutria (Ruiz-Olmo, 1995). 
Figura 14. Hábitat de la nutria en el Arroyo del Prado en Villaviudas (Palencia). Tomada por  
Carmona, M. 
 Por esta razón, las nutrias también pueden ser encontradas en embalses (Ruiz-Olmo, 1995; 
Ruiz-Olmo y Delibes, 1998), aljibes, lagos de campos de golf (Duarte, J. y Rubio, P. 2005) y 
en muchos otros ambientes artificiales.  
Los estudios que han analizado los factores que determinan el uso y selección del hábitat (y 
que justifican en cada caso que se utilicen los anteriores lugares o no), remarcan como 
principales variables la disponibilidad de alimento y de refugio (Nores et al., 1991; Ruiz-
Olmo, 1995). En cuanto a  la vegetación no siempre es un factor limitante para la nutria si 
tiene otros tipos de refugio, siempre y cuando ésta no influya en la abundancia y 
disponibilidad de presas. Donde los refugios escasean, el desarrollo de una buena cubierta 
vegetal favorece a este mustélido (Jiménez, 2005). 
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Figura 15. Lugar típico en los márgenes, utilizado para despiece y refugio. Arroyo del 
Maderano en Cevico de la Torre (Palencia).Tomada por Carmona, M. 
En ambientes marinos, la disponibilidad de refugios puede ser un factor limitante para la 
nutria (Beja, 1995), así como la presencia de fuentes, desembocaduras de arroyos o ríos, 
charcos y otros lugares con agua dulce en los que pueda limpiar su pelaje del salitre marino 
(Beja,1992,1995). Las nutrias combinan el uso de embalses, donde pueden encontrar 
alimento a menudo abundante, con el uso de ríos y arroyos, donde obtienen refugios 
(Pedroso et al., 2007). 
En zonas mediterráneas, las nutrias incrementan el uso de embalses de pequeño y mediano 
tamaño en verano; este incremento se asocia positivamente con la disponibilidad  de 
alimento y la existencia de refugios próximos (Basto et al., 2011). 
4.6 Reproducción y hábitos alimenticios. 
Es una especie poliestra y polígama, que puede reproducirse durante todo el año en 
función de la disponibilidad de recursos en el medio. La gestación dura entre 61 y 63 días, al 
término de los cuales en la inmensa mayoría de los casos, nacen entre una y cuatro crías. 
Éstas permanecen con sus madres hasta los 8 o 12 meses. En la naturaleza, los individuos 
más longevos alcanzan entre 14 y 16 años, aunque la vida media es de 3 ó 4 años. La 
mayor  tasa de mortalidad (entre un 30 y un 50%) se da durante el período de dispersión, 
que puede alcanzar hasta los dos o tres años de vida. 
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La práctica totalidad de sus presas tienen hábitos acuáticos o semiacuáticos, siendo 
capturadas en el agua o muy cerca de ella. Come principalmente peces, cangrejos, anfibios 
y culebras de agua, aunque también pequeños mamíferos, aves y otros reptiles e insectos. 
La dieta de las nutrias ibéricas según Ruiz-Olmo (2002) se basa en menor número de 
especies que en la mayor parte de Europa central, septentrional y oriental. Salmónidos y 
anguilas en la vertiente atlántica, y ciprínidos y cangrejos en los ambientes mediterráneos, 
caracterizan su dieta. En las montañas, destacan las truchas y los anfibios. En los 
ambientes litorales la dieta es más compleja e incluye un elevado número de presas 
diferentes. 
4.7. Amenazas 
En términos generales, en la UE, la principal causa de su regresión es la 
contaminación, seguida de la alteración física del hábitat (Ruiz-Olmo, 2001). 
En España actúan de forma sinérgica diversas causas, la principal de las cuales es la 
alteración del hábitat. Dentro de este apartado se pueden considerar varios factores (Ruiz-
Olmo, 2002): 
- Alteración de riberas: con la consiguiente pérdida de cobertura vegetal. En diversos 
estudios se ha encontrado una relación directa entre el número de señales de nutria y la 
cobertura de las riberas. 
- Contaminación: La nutria se ve afectada de forma directa por el dieldrín, los PCBs y los 
metales pesados, en este orden. Además, la contaminación disminuye la abundancia de 
peces y, consecuentemente, la capacidad de carga del medio acuático. La contaminación 
incide de forma especial sobre la nutria en el País Vasco, Cataluña, la provincia de Madrid y 
las llanuras cultivadas de las cuencas del  Duero, Ebro y Guadalquivir. 
- Aprovechamiento intensivo de caudales: lo que disminuye la abundancia de peces, 
aumenta los efectos de la contaminación y puede imposibilitar la existencia de nutrias. 
Afecta especialmente a las regiones mediterráneas. Es previsible que la incidencia de esta 
amenaza crecerá en un futuro próximo. 
- Construcción de embalses: Sus principales efectos negativos, aguas arriba, son: niveles de 
agua fluctuantes, márgenes abruptas y turbidez (dificultando la obtención de alimento a las 
nutrias); además, impiden el paso de las anguilas, presa fundamental de las nutrias. Aguas 
abajo: crean un flujo hídrico discontinuo y favorecen las oscilaciones anormales de 
temperaturas y el aumento de arrastre de sedimentos. 
- Pérdida de recursos tróficos, en parte, como consecuencia de los factores anteriores. La 
práctica extinción del cangrejo Austropotamobius pallipes, atenuada en parte por el 
incremento del cangrejo americano Procambarus clarkii., probablemente ha perjudicado de 
forma notable a la especie. 
Otra amenaza, aparentemente de menor intensidad es la muerte directa causada por el 
hombre, ya sea de forma intencionada o accidental. Las muertes accidentales están 
causadas esencialmente por nasas de pesca y atropellos. 
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4.8 Abundancia y estado de las poblaciones muestreadas para el       
Cerrato respecto a la península. 
En el Plan de conservación se registran un total de 60 muestreos que giran entorno a 
29 localidades diferentes repartidas por la geografía Cerrateña, en la Provincia de Palencia 
(Tabla 7). El número de muestreos positivos es de 27, lo que representa un 45% de 
presencia en los lugares muestreados. Dichos lugares se han acotado con una longitud de 
800 m por lo que se puede afirmar que la presencia de nutria en el Cerrato Palentino tiene 
un valor medio de 0,56 nutrias/km. Este valor de densidad varía dependiendo de las 
cuencas donde se realiza el muestreo, ya que las cuencas de ríos y grandes ríos como: 
Arlanza, Pisuerga y Carrión poseen valores cercanos a 0,75 nutrias/km. Y por el contrario en 
las cuencas para arroyos de pequeño tamaño se encuentra un ratio cercano a 0,3 
nutrias/km. 
Las poblaciones de nutria en la Península Ibérica presentan bajas densidades, que oscilan 
frecuentemente entre 0,1 y 0,7 nutrias/km de río u orilla (incluyendo el mar) pudiendo a 
veces oscilar entre 0,05 y 1,2 nutrias/km (Ruiz-olmo, J y Delibes, M; 1998). 
 Ruiz-Olmo, J. (2001) encuentra una correlación positiva entre la abundancia de alimento y 
la abundancia y densidad de nutrias. Por esta misma razón, la densidad de nutrias decrece 
en altitud, a medida que la abundancia de peces también lo hace (Ruiz-Olmo y Delibes, 
1998). 
En ríos Pirenaicos se ha puesto de manifiesto que la abundancia de nutrias y su éxito 
reproductivo se correlacionan negativamente con la altitud. El número de nutrias adultas/km 
se correlaciona con la productividad del ecosistema y el número de cachorros mayores de 
seis meses/km/año se correlaciona con la abundancia de alimento (Ruiz-Olmo, 2002). 
A continuación se muestran los mapas de distribución de los diferentes muestreos anteriores 
a 2015, (Fig. 17, 18 y 19). En cuanto a los resultados y gráficos del muestreo de 2015, así 
como la cartografía asociada se encuentran en el apartado nº5 de la memoria y en el 









Figura 16. Mapa de distribución del muestreo de Delibes (1984). 
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Figura 18. Mapa de distribución del muestreo de SECEM (2004). 
En particular en la zona de estudio del Cerrato Palentino se comparan los tres muestreos 
registrados: Delibes (1984), Ruiz-Olmo y Delibes (1998) y Secem (2005), con los muestreos 
obtenidos en el presente plan de conservación. 
 Distribución del primer muestreo de la nutria en el Cerrato en 1984 (Delibes, 1984). 
Fue el primer muestreo realizado en esta zona en donde se realizaron 8 muestreos, 
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 Distribución del segundo muestreo de nutria en 1994 del Cerrato (Ruiz-olmo, J. y 
Delibes, M. 1998). 
En este nuevo muestreo reflejado por un mayor número de puntos en total 19 con esta 
distribución: 
Tabla 5 Resultados de los muestreos de 1994 en el Cerrato (Ruiz-olmo, J. y Delibes, M. 
1998). 
CAUCE Nº MUESTREOS POSITIVOS NEGATIVOS 
Arroyo Villalobón 1 0 1 
Arlanza 2 2 0 
Arlanzón 2 2 0 
Franco 2 2 0 
Arroyo Madre 1 0 1 
Arroyo del Prado 2 0 2 
Arroyo Maderano 3 0 3 
Arroyo de los Madrazos 1 0 1 
Esgueva 3 2 1 
Arroyo El Salón 2 0 2 
TOTAL 19 8 11 
PORCENTAJE 100 42 58 
 
En este muestreo de 19 puntos se encuentran 8 como positivos y 11 como negativos, 
ofreciendo datos favorables para 4 cauces: Esgueva, Arlanza, Arlanzón y Franco. 
 Distribución del tercer muestreo de nutria en el Cerrato en 2005 (Secem, 2005). 





Tabla 4. Resultados del muestreo de 1984 en el Cerrato (Delibes, M. 1984). 
CAUCE Nº MUESTREOS POSITIVOS NEGATIVOS 
Arlanza 1 1 0 
Arroyo Madre 1 0 1 
Arroyo Del Prado 2 1 1 
Arroyo Maderano 2 0 2 
Arroyo Valdesanjuan 1 0 1 
Arroyo. El Salón 1 0 1 
TOTAL 8 2 6 
PORCENTAJE 100 25 75 
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Tabla 6 Resultados de los muestreos de 2005 en el Cerrato Palentino (Saiz, A. 2008). 
CAUCE Nº MUESTREOS POSITIVOS NEGATIVOS 
Arroyo Madre de Fuente 
Palacios 2 2 0 
Arroyo de la Dehesa de la 
Espinosilla 3 1 2 
Arroyo de Parboño 1 1 0 
Río Arlanzón 1 1 0 
Río Arlanza 2 2 0 
Río Franco 6 3 3 
Arroyo del Castillo 2 2 0 
Arroyo de las Calzadas 1 0 1 
Arroyo de Valdeolmillos  2 0 2 
Arroyo de Valdegarón 2 1 1 
Arroyo del Prado 5 2 3 
Arroyo de Villalobón 1 0 1 
Arroyo de los Madrazos 3 2 1 
Arroyo del Maderano 8 2 6 
Arroyo de Valdefranco 2 2 0 
Arroyo de Valle de Cerrato 5 3 2 
Arroyo del Valle 1 0 1 
Arroyo del Salón 4 2 2 
TOTAL 51 26 25 
PORCENTAJE 100 51 49 
 
De los 51 puntos de muestreo, 26 dieron positivo y 25 negativo, estando los datos repartidos 
entre la mayoría de los cauces.  El río Arlanza, como principal cauce, presentó poblaciones 
estables de nutria. Asímismo destacan los datos positivos en su afluente el río Franco, a lo 
largo de todo su trazado. En la cuenca del Arroyo Madre, los resultados han sido muy 
favorables, con solamente dos resultados negativos de los 6 muestreos realizados. En el 
resto de cauces las poblaciones de nutria resultan irregulares dependiendo de los tramos y 
de la temporada.  
Uno de los principales limitantes de los ríos del Cerrato consiste en la variabilidad de los 
caudales que presentan, intensificados por los bombeos efectuados en los propios cauces y 
la sobreexplotación de los acuíferos dedicados a la agricultura, hecho que limita la 
disponibilidad de alimento y refugio. 
Espacialmente las poblaciones sedentarias se centran en los tramos que disponen de 
mayores recursos hídricos durante el estiaje. Temporalmente se producen movimientos de 
las poblaciones entre los cauces. De esta forma las poblaciones de arroyos temporales 
como el arroyo Maderano, arroyo de Madrazos, etc, migran hacía las riberas del río 
Pisuerga durante la época estival en busca de alimento y refugio. Cuando los cauces 
recuperan sus caudales mínimos vuelven a estos lugares, donde encuentran menos 
competencia (Saiz, A. 2008). 
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4.9 Metodología. 
4.9.1 Descripción e itinerario empleado. 
En el presente Plan de Conservación se han muestreado 60 puntos en 17 ríos y 
arroyos, entre los meses de mayo y Diciembre de 2015, en busca de rastros en forma de 
excrementos para garantizar la presencia de la nutria en los muestreos. Cualquier otro rastro 
como  indicio de presencia de nutria no es considerado como definitivo, aunque es tenido en 
cuenta a la hora de rastrear las zonas muestreadas. 
A continuación en la Tabla 7 se muestra cada muestreo indicando el lugar, fecha, resultado 
e indicios en cada uno de los 60 puntos en el Cerrato Palentino. 





FECHA LOCALIDAD RESULTADO INDICIOS 
1 
 
(FP) 1 5/6/2015 Astudillo Positivo Excremento 
2 
 
(FP) 2 5/6/2015 Astudillo Positivo Excremento 
3 
 
(DE) 1 5/6/2015 Astudillo Positivo  Excremento 
4 
 
(DE) 2 5/6/2015 Astudillo Negativo X 
5 
 
(DE) 3 5/6/2015 Astudillo Negativo X 




(AR) 1 5/6/2015 Palenzuela Positivo  Cangrejo 
Señal 
8 (AR) 2 5/6/2015 Quintana del 
Puente 
Positivo Excremento y 
espinas  
9 (FR) 1 28/11/2015 Espinosa de 
Cerrato 
Negativo X 
10 (FR) 2 28/11/2015 Espinosa de 
Cerrato 
Negativo Huella 
11 (FR) 3 28/11/2015 Espinosa de 
Cerrato 
Positivo Excremento 
12 (FR) 4 28/11/2015 Espinosa de 
Cerrato 
Negativo X 
13 (FR) 5 28/11/2015 Cobos de 
Cerrato 
Negativo  X 
14 (FR) 6 28/11/2015 Cobos de 
Cerrato 
Negativo X 
15 (CA) 1 28/11/2015 Valdecañas 
de Cerrato 
Negativo X 





(CZ) 1 29/11/2015 Hornillos de 
Cerrato 
Negativo X 
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FECHA LOCALIDAD RESULTADO INDICIOS 
18 
 
(VA) 1 29/11/2015 Valdeolmillos Negativo X 
19 
 
(VA) 2 29/11/2015 Valdeolmillos Negativo X 
20 
 
(VD) 1 29/11/2015 Antigüedad Negativo  X 
21 
 
(VD) 2 29/11/2015 Antigüedad Negativo X 
22 
 
(PR) 1 29/11/2015 Antigüedad Negativo X 
23 
 
(PR) 2 29/11/2015 Baltanás Negativo X 
24 
 
(PR) 3 29/11/2015 Baltanás Negativo X 
25 
 
(PR) 4 29/11/2015 Baltanás Negativo X 
26 
 




(VI) 1 29/11/2015 Villalobón Negativo X 
28 
 





(VF) 2 19/5/2015 Cevico 
Navero 
Positivo Excremento 
30 (MA) 1 19/5/2015 Castrillo de 
Onielo 
Positivo Excremento y 
huella 
31 (MA) 2 19/5/2015 Castrillo de 
Onielo 
Positivo Excremento 
32 (MA) 3 19/5/2015 Cevico de la 
Torre 
Negativo X 





(MA) 5 19/5/2015 Dueñas Negativo X 
35 
 
(MA) 6 19/5/2015 Dueñas Negativo X 
36 
 
(MA) 7 19/5/2015 Dueñas Negativo X 
37 
 
(MA) 8 19/5/2015 Dueñas Negativo X 
38 
 
(VC) 1 20/5/2015 Dueñas Negativo X 
39 (VC) 2 20/5/2015 Valle de 
Cerrato 
Negativo X 
40 (VC) 3 20/5/2015 Valle de 
Cerrato 
Negativo X 
41 (VC) 4 20/5/2015 Cevico de la 
Torre 
Positivo Excremento 
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FECHA LOCALIDAD RESULTADO INDICIOS 





(MZ) 1 20/5/2015 Población de 
Cerrato 
Negativo X 
44 (MZ) 2 20/5/2015 Cubillas de 
Cerrato 
Positivo Excremento 
45 (MZ) 3 20/5/2015 Cubillas de 
Cerrato 




(MZ) 4 20/5/2015 Vertavillo Negativo X 





(PI) 1 15/9/2015 Astudillo Positivo Excremento 
49 
 
(PI) 2 15/9/2015 Astudillo Positivo Excremento 
50 
 
(PI) 3 15/9/2015 Villalaco Positivo Excremento 
51 
 
(PI) 4 15/9/2015 Cordovilla la 
Real 
Positivo Excremento  
52 
 




(PI) 6 15/9/2015 Reinos de 
Cerrato 














(PI) 9 15/9/2015 Dueñas Positivo Excremento 
57 
 




(CA) 2 16/9/2015 Palencia Positivo Excremento 
59 
 
(CA) 3 16/9/2015 Palencia Positivo Excremento 
60 
 
(CA) 4 16/9/2015 Villamuriel de 
Cerrato 
Negativo X 
(*)Entre paréntesis se coloca la abreviatura de cada río y en número el muestreo diferenciador para cada cuenca, 
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4.9.2. Metodología de los muestreos. 
En la metodología seguida para cada muestreo del plan de conservación es utilizado 
el  sistema de presencia/ausencia. Una vez son localizados los puntos de muestreo se pasa 
a la búsqueda de indicios tales como: excrementos, huellas, vista in situ, toboganes, 
escarbaduras entre las más importantes. Para la certificación absoluta de la presencia de 
nutria en un muestreo se ha decidido que únicamente los excrementos y la vista in situ son 
pruebas irrefutables de la misma presencia y que el resto de pruebas, son indicios que 
simplemente nos pueden ayudar en la búsqueda y complementar la información de los 
muestreos. Esto es debido, a la presencia de otras especies que pudieran tener indicios y 
pruebas no irrefutables muy parecidas a la nutria, como pudiera ser el caso del visón 
americano como mejor ejemplo. 
En el caso de encontrar hallazgos e indicios claros se considera prueba de la existencia de 
la especie, sin embargo, el no hallarlos no puede considerarse demostración de su 
inexistencia. A pesar de los reparos de la metodología, es indudable que, debido a los 
huidizos hábitos de la nutria, el muestreo basado en el hallazgo de excrementos continúa 
siendo un método muy apropiado para este tipo de muestreos.(Mason, C.F. y Macdonald, 
S.M. 1986),  (Palomares et al.,1989), (Hernando 2005). 
La longitud de muestreo es de un máximo de 800 m, entendiéndose como tal, ambas orillas 
del curso en ríos de menos de 20 m de ancho, muestreando toda esta distancia. En caso de 
hallarlas se finalizará el muestreo en ese mismo momento. Según algunos estudios 
(Macdonald, S.M. y Mason, C.F., 1983), el muestreo a lo largo de 800 m de ribera es 
normalmente suficiente para detectar la presencia de la nutria, pero puede fallar en caso de 
las poblaciones muy reducidas o donde la especie aparezca sólo ocasionalmente. Lenton et 
al (1980) realizaron un estudio para comprobar la relación entre la distancia muestreada y la 
eficacia en la localización de señales.  
Este plan de conservación de la nutria en el Cerrato Palentino se ha basado en la 
metodología propuesta por la SECEM (SECEM, 2005), para analizar la distribución de la 
misma y poder así comparar los muestreos y resultados precedentes de: Delibes (1990), 
Ruiz-Olmo (1994) y Saiz, A. et al. (2005). 
La primera vez que se utilizó este muestreo fue en la primera reunión de la sección europea 
del grupo de especialistas sobre la nutria de la UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza) en Oderhaus, Alemania, en Abril de 1984; basada en 
esencia, en el modelo desarrollado en las islas Británicas a partir de 1977. Se trata, en 
concreto, de buscar señales inequívocas de la presencia de nutria, entendiéndose como 
tales el hallazgo de restos anales (excrementos, gelatinas o marcas, con su olor, textura y 
contenido característicos) o de huellas y rastros. Las huellas y excrementos de nutria son 
indicios especialmente característicos, fácilmente diferenciables de otras especies (Chanin, 
1985; Mason y Macdonald, 1986; Bang y Dahlström, 1983; Ruiz-Olmo, 1995). En este 
sentido no se aceptan restos de depredaciones, toboganes, camas, madrigueras, 
escarbaduras, arañazos o similares, si no están acompañados de los indicios anteriormente 
descritos (Saiz, A., 2008). 
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A la hora de localizar las estaciones de muestreo se han utilizado puntos que se analizaron 
en muestreos precedentes (Delibes, 1990; Ruiz-Olmo et al., 1998), o en su defecto, en las 
zonas más cercanas. Estas estaciones no se han establecido al azar, sino buscando 
siempre zonas que faciliten su detección y que resulten más propicias para la localización de 
indicios, confluencias de ríos, desembocaduras de arroyos, puentes, zonas con abundantes 
rocas, cuevas o grietas, lugares con barro o elementos finos (especialmente para las 
huellas), pozas aisladas (durante las épocas de sequía) o islas (Saiz,A., 2005). 
En el presente Plan de conservación se han muestreado 60 puntos, entre los meses de 
Mayo y Diciembre de 2015. Todos ellos distribuidos por la comarca del Cerrato., siendo la 
Cuenca del Pisuerga el principal aporte de agua en arroyos y ríos incluídos en la zona de 
muestreo del plan. Los puntos de muestreo se localizan en los siguientes 17 ríos y arroyos: 
-Arroyo Madre de Fuente Palacios. 
-Arroyo de la Dehesa de la Espinosilla. 
- Arroyo de Pañorbo. 
- Río Arlanza. 
- Río Pisuerga. 
- Rio Carrión 
- Río Franco Arroyo del Castillo.  
- Arroyo de Las Calzadas. 
- Arroyo de Valdeolmillos. 
- Arroyo de Valdegarón. 
- Arroyo del Prado. 
- Arroyo de Villalobón. 
- Arroyo de los Madrazos. 
- Arroyo de Maderano. 
-Arroyo de Valdefranco. 
- Arroyo de Valle de Cerrato. 
Cabe mencionar que a la mayoría de estos  ríos son,  de corto recorrido y  de 
precipitaciones bajas (400-500 mm), bajo caudal y temporales, a  excepción del río Franco, 
o del Arlanza, nacidos en la Sierra de la Demanda, donde la nieve y una mayor precipitación 
originan caudales más generosos. Los ríos propiamente cerratenses también han sido 
fuertemente modificados por rectificaciones, dragados y destrucción de vegetación de ribera 
(Saiz, A., 2005). 
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4.9.3. Metodología del índice RQI. 
Una vez realizada la muestra se establece una valoración de la calidad de riberas 
mediante el índice RQI, en el cual se pondera cada uno de los siete atributo con valores 
entre el 0-12, estableciendo una suma general revela el valor final del índice. La función de 
este índice es la de valorar la estructura y dinámica de las riberas fluviales con base 
hidrológica y geomorfológica, considerando siete atributos de fácil reconocimiento visual: la 
continuidad longitudinal de la vegetación leñosa; las dimensiones en anchura del espacio 
ripario ocupado por vegetación asociada al río; la composición y estructura de la vegetación 
riparia; la regeneración natural de las principales especies leñosas; la condición de las 
orillas; la conectividad transversal del cauce con sus riberas y llanura de inundación; y la 
conectividad vertical a través de la permeabilidad y el grado de alteración de los materiales y 
relieve de los suelos riparios. 
La valoración de cada atributo se lleva a cabo atendiendo a las condiciones de referencia de 
cada tramo fluvial según su tipología, relativa al régimen hidrológico, características 
geomorfológicas del valle y cauce y región biogeográfica en que se ubica. 
El índice propuesto constituye una herramienta muy útil en el contexto de la Directiva Marco 
del Agua de 22 de diciembre de 2000 (Directiva 2000/60/CE), no solo para la valoración del 
estado ecológico de las riberas sino también para identificar los problemas existentes, 
formular estrategias de gestión para su recuperación y restauración ecológica y valorar con 













PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA NUTRIA (LUTRA LUTRA) EN EL CERRATO PALENTINO 2015/2016 
 
Alumno: Marco Carmona Herrero 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) E.T.S DE INGENIERÍAS AGRARIAS Titulación: 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural Página 38 
 
5. Resultados 
5.1. Resultados de los muestreos (2015). 
  En esta ocasión se han muestreado 60 puntos, distribuidos según se recoge en la 
Tabla 8 en torno a 29 localidades y 17 redes fluviales compuestas por ríos y arroyos del 
cerrato Palentino. 
Tabla 8. Resultados de los muestreos de 2015 en el Cerrato Palentino. 
CAUCE Nº MUESTREOS POSITIVOS NEGATIVOS 
Arroyo Madre de Fuente Palacios 2 2 0 
Arroyo de la Dehesa de la Espinosilla 3 1 2 
Arroyo de Parboño 1 1 0 
Río Arlanza 2 2 0 
Río Franco 6 1 5 
Arroyo del Castillo 2 0 2 
Arroyo de las Calzadas 1 0 1 
Arroyo de Valdeolmillos  2 0 2 
Arroyo de Valdegarón 2 0 2 
Arroyo del Prado 5 1 4 
Arroyo de Villalobón 1 0 1 
Arroyo de los Madrazos 5 2 3 
Arroyo del Maderano 8 2 6 
Arroyo de Valdefranco 2 2 0 









Río Pisuerga 9 9 0 
Río Carrión 4 3 1 
TOTAL 60 27 33 
PORCENTAJE 100 45 55 
 
A partir de los resultados de la Tabla 8, referente a los muestreos de 2015, se elabora el 
mapa de distribución y presencia de la nutria en el Cerrato Palentino (Ver documento nº2 
planos). Éstos resultados indican la presencia de nutria en las grandes cuencas, lugares en 
donde existen poblaciones  de manera permanente.  
En las cuencas asociadas a los grandes arroyos, la presencia se realiza de manera 
ocasional dependiendo de factores como: competencia intraespecífica, alimento, estación y 
área. 
5.2 Relación del índice RQI con los positivos/negativos de los 
muestreos. 
En este apartado se relacionan la metodología seguida  para los muestreos y la 
utilizada en la elaboración del índice RQI (Tablas  9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 ),  obteniéndose 
así una relación de cada muestreo, con su nivel de calidad de riberas y su detalle de la 
muestra positiva o negativa, siguiéndose la metodología señalada anteriormente. 
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  Río Arlanza 



















**Total 51 52 46 46 45 46 75 68 
*Estado ribera B B R R R R MB MB 
Presencia SÍ SÍ SI  NO NO SI SI SI 
(*)La calificación para el estado de las riberas corresponde: MB (muy buena), B (buena), R (regular), P (pobre) y 
MP (muy pobre). 
(**)El total resulta de la ponderación entre 0-84 puntos,  al seguir la metodología del índice RQI. 
 





            Río Franco 
(FR) 
Arroyo   del 
Castillo 
(CA) 
























**Total 29 28 30 35 37 29 24 23 29 
*Estado ribera P P P R R P P P P 
Presencia NO NO SI  NO NO NO NO NO NO 
(*)La calificación para el estado de las riberas corresponde: MB (muy buena), B (buena), R (regular), P (pobre) y 
MP (muy pobre). 
(**)El total resulta de la ponderación entre 0-84 puntos,  al seguir la metodología del índice RQI. 
 
































**Total 18 24 44 46 60 60 61 62 59 
*Estado ribera P P R R B B B B B 
Presencia NO NO NO NO NO NO NO NO SI 
(*)La calificación para el estado de las riberas corresponde: MB (muy buena), B (buena), R (regular), P (pobre) y 
MP (muy pobre). 
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Arroyo del Maderano 
(MA) 
  Arroyo de 
Valdefranco 























**Total 41 44 44 40 41 41 51 56 68 61 
*Estado ribera R R R R R R B B MB B 
Presencia SI SI NO NO NO NO NO NO SI SI 
(*)La calificación para el estado de las riberas corresponde: MB (muy buena), B (buena), R (regular), P (pobre) y 
MP (muy pobre). 
(**)El total resulta de la ponderación entre 0-84 puntos,  al seguir la metodología del índice RQI. 
 
Tabla 13. Relación del índice RQI con la presencia de los muestreos. 
 




Arroyo de Valle de Cerrato 
(VC) 


























**Total 14 41 38 43 47 42 42 52 53 42 47 
*Estado ribera MP R R R R R R B B R R 
Presencia NO NO NO NO SI NO NO SI SI NO NO 
(*)La calificación para el estado de las riberas corresponde: MB (muy buena), B (buena), R (regular), P (pobre) y 
MP (muy pobre). 
(**)El total resulta de la ponderación entre 0-84 puntos,  al seguir la metodología del índice RQI. 
 


























**Total 74 74 76 76 78 63 65 81 73 
*Estado ribera MB MB MB MB MB B B MB MB 
Presencia SI SI SI SI SI SI SI SI SI 
(*)La calificación para el estado de las riberas corresponde: MB (muy buena), B (buena), R (regular), P (pobre) y 
MP (muy pobre). 
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(*)La calificación para el estado de las riberas corresponde: MB (muy buena), B (buena), R (regular), P (pobre) y 
MP (muy pobre). 
(**)El total resulta de la ponderación entre 0-84 puntos,  al seguir la metodología del índice RQI. 
 
Los datos anteriores se reflejan gráficamente en las siguientes figuras (Figura 19 y 20):  
(*)El nivel del índice RQI, hace referencia a la ponderación del índice en cifras decimales. 


















**Total 62 63 76 66 
*Estado ribera B B MB B 
Presencia SI NO SI SI 
Nº 
* 
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. 
(*)El nivel del índice RQI, hace referencia a la ponderación del índice en cifras decimales. 
Figura 20. Correlación de muestreos con índice RQI en 2015. 
5.3. Valoración de resultados y conclusiones. 
En la comparativa gráfica se señala que los altos índices de calidad de ribera, 
coinciden con los muestreos positivos más repetidos. Es el caso de grandes ríos; Pisuerga, 
Carrión y  Arlanza, donde la presencia de nutria es un hecho desde hace décadas. Son 
zonas con buenas condiciones hidrológicas, alimento y refugio. 
Debido a la gran competitividad intraespecífica de este mamífero que ocupa grandes 
extensiones ripícolas, relega a sus competidores a estos ríos y arroyos de menor orden, 
donde se encuentran en épocas más favorables (otoño/invierno). 
Aquí es donde radica la complejidad de poder afirmar que los lugares con mejor índice RQI 
mantienen poblaciones estables o ocasionales de nutria, como es el caso de los arroyos: 
Madrazos, Prado y Maderano. 
Sí bien es cierto que los lugares con mejor calidad de ribera ayudan a permitir el avance de 
las poblaciones, no lo es afirmar que es el único factor. Y es posible que no sea el más 
determinante ya que aspectos como el refugio y el alimento son importantes a la hora de 
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A partir de los resultados, no se puede decir que haya un gran número poblacional de la 
especie. Dada su territorialidad un macho puede poblar tramos de río de entre 1 y 10 
kilómetros, en función de la disponibilidad de factores comentados como refugio y alimento 
(Saiz, A., 2005). 
La conclusión final del estudio muestra la importancia de seguir aportando datos para seguir 
determinando la expansión y predilección de este mamífero por los diferentes ecosistemas 
de nuestras comarcas. 
También es importante verificar si los trabajos realizados en zonas de ribera están sirviendo 
y ayudando a la ampliación del territorio de la nutria. 
6. Planificación de actuaciones 
6.1. Propuestas con carácter general 
 Restauración de hábitat: ríos y riberas. 
La principal medida de conservación y recuperación de las especies faunísticas se 
basa en la restauración fluvial, siendo importante la recuperación de la morfología 
fluvial y de las características vegetales del río en su estructura transversal y 
longitudinal (Saiz, A., 2008). 
 
 Calidad de las aguas 
Es importante reducir o minimizar la introducción de vertidos en los cauces fluviales, 
práctica muy normalizada sobre todo en arroyos cercanos a zonas agrícolas hasta 
hace poco tiempo, y que es un gran condicionante a la hora de mantener 
poblaciones piscícolas o de mamíferos con hábitos fluviales. 
 
 Control de especies invasoras 
La principal especie invasora es el visón americano (Mustela vison), procedente de la 
suelta indiscriminada de granjas peleteras. Es importante el contagio que produce de 
enfermedades infecciosas como la neumonía hemorrágica vírica, parvovirus, etc. En 
los últimos años se están llevando a cabo campañas de descaste en el río Pisuerga, 
Canal de Castilla y en el entorno de la Nava (Saiz, A. 2008). 
 
 Concienciación social  y ambiental 
Las visitas guidas, bien sea de carácter excursionista o didáctico en el caso de 
jóvenes escolares, es un gran pretexto para que la sociedad y las instituciones 
puedan implicarse en proyectos ambientales de este tipo. 
 
 Gestión sostenible del agua 
El consumo razonable y eficiente como principal elemento en estas zonas, muchas 
de las cuales mantienen sequías prolongadas y épocas con un caudal inferior al 
ecológico, provocado por un uso abusivo de los regadíos asociados a los arroyos así 
como de sus acuíferos. 
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6.2. Propuestas de actuaciones específicas. 
El conjunto de actuaciones y alternativas aquí descritas se realizará en las zonas que 
describe el apartado de ámbito de aplicación. Dicha zona ha sido elegida por medio de 
factores como son: poseer un nivel deficitario de caudales, vegetación invasora en 
márgenes fluviales, malas condiciones de estabilización de taludes y sobre todo cercanía a 
las áreas de poblaciones de nutria asentadas en la zona. 
6.2.1. Estudio de alternativas 
En dicho estudio se indicarán las distintas alternativas estudiadas, así como qué 
caminos se han seguido para llegar a ellas, ventajas e inconvenientes de cada una y cuál es 
la solución finalmente elegida y su justificación. (Para más información consultar el Anejo1 
de Estudio de las alternativas) 
Estas alternativas se elegirán mediante una valoración social, económica, técnica y 
ambiental y se propondrán las medidas que resulten más apropiadas. 
6.2.2. Identificación de alternativas 
En este apartado se pretende exponer los fundamentos de estas alternativas, (Ver 
Anejo nº 1) independientemente de que sean o no seleccionadas para llevarse a cabo. Cada 
alternativa se verá sometida a un análisis fundamentado en los siguientes aspectos: 
- Tecnología y dimensión: establecimientos de las consideraciones técnicas así como 
del planteamiento, construcción y desarrollo.  
 
- Tiempo de ejecución y seguimiento: establecimiento de un tiempo de trabajo 
aproximado así como la revisión de la actividad y/o reparación o informe de mejora 
de la actividad realizada. 
 
- Implicación medio ambiental: estudio de las diferentes afecciones tanto positivas 
como negativas de la actividad sobre el ecosistema. 
Una vez planteadas las diferentes actividades, se organizan en tres grandes grupos donde 
se especifican las diferentes actuaciones recogidas. 
Grupo1.  Restauración de hábitats: ríos y riberas. 
Subgrupo 1.A. Revegetación de márgenes. 
 Actividad 1.A.1. Revegetación de márgenes de forma directa o mediante estaquillado 
con especies autóctonas. 
 Actividad 1.A.2. Revegetación de márgenes con especies autóctonas mediante uso 
de maquinaria de rendimiento. 
Subgrupo 1.B. Mejora de taludes y márgenes. 
 Actividad 1.B.1. Construcción de empalizadas trenzadas, fajinas, esteras de ramaje y 
entramados de madera, mediante uso de técnicas de bioingeniería. 
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 Actividad 1.B.2. Realización de dragados, diques y demás actuaciones, con ayuda 
de maquinaría de alto rendimiento. 
Subgrupo 1.C. Mejora de refugios y elementos del cauce. 
 Actividad 1.C.1. Construcción de refugios naturales con elementos integrados del 
paisaje, propios de bioingeniería: creación de pozas, rápidos y cascadas que faciliten 
el entorno de la especie y de otros animales asociados. 
 Actividad 1.C.2. Realización de la misma actividad anterior pero con materiales de 
construcción no integrados en elementos del ecosistema, y creación de refugios 
prefabricados. 
Subgrupo 1.D. Acondicionamiento de zonas de servidumbre. 
 Actividad 1.D.1. Desbroces selectivos mediante desbrozadoras manuales así como 
ahoyados y plantados requeridos de forma manual. 
 Actividad 1.D.2 Desbroces, preparaciones del terreno, ahoyados y plantaciones de 
manera mecánica con utilización de maquinaria de rendimiento. 
Grupo 2. Control de especies invasoras y establecimiento de especies para 
alimentación.  
Subgrupo 2.A. Introducción de especies como alimento preferente a la nutria y 
control de especies invasoras competidoras. 
 Actividad 2.A.1. Introducción de cangrejo autóctono, (Austropotamobius pallipes), 
caracoles comunes (Helix aspersa), y ciprínidos como barbo (Barbus bocagei) o la 
bermejuela (Achondrostoma arcasii) existentes en tiempos pasados en arroyos 
Cerrateños.  
Por otro lado, control de las poblaciones del visón americano (Neovison vison), como 
especie invasora con autorización de cacerías y descastes. 
Grupo 3. Divulgación y sensibilización. 
Subgrupo 3.A. Trabajos de sensibilización y educación ambiental. 
 Actividad 3.A.1. Realización de señalizaciones/zonas de observación con 
información del ecosistema y de los trabajos de mejora realizados.  
 
6.2.3. Restricciones impuestas por los condicionantes 
Se realizará una crítica breve de la influencia que pueden mostrar los condicionantes 
sobre las alternativas. 
6.2.3.1 La dimensión del plan. 
La dimensión del plan es un condicionante que nos limita, sobre todo al no poder 
intervenir en zonas fuera de los límites de actuación marcados. 
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El diseño de medios, presupuesto, personal y materiales se planifica para los 10 tramos de 
50 metros aproximadamente, sobre los que se realizan las actuaciones en el arroyo de los 
Maderazos. 
6.2.3.2 La tecnología 
Este condicionante afecta sobre todo a la manera de proceder en las actuaciones, 
bien sea manual o mecanizada (actividades de los subgrupos 1.B y 1.D) en donde la 
tecnología conlleva una mejora de los rendimientos y en algunos casos de las partidas 
presupuestarias. Por el contrario la tecnología en muchas actividades provoca una serie de 
afecciones no soportadas por el medio ambiente, claramente negativas. 
6.2.3.3 Climatología y edafología. 
En este caso se trata de unos condicionantes decisivos para la realización de 
actividades que necesiten determinadas condiciones ambientales de trabajo, como por 
ejemplo: 
 Condiciones de tempero para ahoyados y decapados en vegetación preexistente. 
 
 Para el desbroce en los taludes se necesita tanto para la opción manual o 
mecanizada, una buena estabilidad. Se elegirán siempre terrenos con poca 
pedregosidad y no excesiva humedad. 
 
 Las plantaciones tienen que tener en cuenta el nivel freático mínimo de las épocas 
de estiaje para poder sobrevivir en épocas de falta agua.  
6.2.3.4 Partida presupuestaria. 
En este aspecto el Plan de conservación sufre la limitación más importante, la 
financiación de temas medioambientales que de todos es sabido, es deficitaria. 
 El plan de conservación elige las actividades que pueden llevarse a cabo económicamente, 
medioambientalmente y sosteniblemente por este orden de prioridad, pero siempre 
integrando las tres partes de manera viable. El aspecto económico marca el desarrollo de 
las actividades a la hora de: 
 Elección de materiales. 
 
 Elección de sistema de actuación (manual o mecanizado). 
 
 Elección de especies y savias. 
 
 Elección de técnicas de bioingeniería. 
 
 Cantidad y longitud de los tramos a restaurar. 
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6.2.4. Efectos de las alternativas sobre los objetivos del Proyecto 
En este apartado se ponen en común los objetivos más destacados del plan con las 
actividades diseñadas para llevarse a cabo. La intención es conocer si alguna de las 
alternativas propuestas se desvía de los objetivos marcados, y poder así considerar su 
descarte o su corrección. Los objetivos más destacados del Plan de conservación son : 
 Mejorar de las condiciones del hábitat de la nutria en el Cerrato palentino. 
Esta situación es incumplida por las alternativas: 1.C.2 y 1.B.2 donde se generan 
graves problemas medioambientales para el ecosistema. 
 
 Acercamiento a la población y sensibilización medioambiental del estado de los 
ecosistemas de ribera y de la conservación de las especies contenidas en los 
mismos.  
En este aspecto la actividad 3.A.1. cumple con garantías este objetivo y es una 
actividad que se adapta bien a la sociabilización y sensibilización de los 
ecosistemas. 
 
 Utilización de medidas eficaces  factibles y económicas  que puedan llevarse a cabo. 
En este sentido, se presenta en el plan las técnicas de bioingeniería que cumplen 
estos objetivos, y permiten mantener un equilibrio en el ecosistema entre las 
actividades de restauración  y su adaptación al medio. 
Alternativas como las actividades 1.B.1 y 1.C.1 son un ejemplo claro de cómo la 
bioingeniería es una herramienta importante en la restauración de los ecosistemas 
de manera sostenible. 
6.2.5 Elección de alternativas. 
En este apartado se seleccionan las alternativas una vez evaluadas y se realiza un 
comentario complementario, puesto que en ocasiones se pueden incluir varias actividades o 
puede haber restricciones en alguna de ellas. 
Grupo1.  Restauración de hábitat: ríos y riberas. 
Subgrupo 1.A. Revegetación de márgenes. 
 Alternativa seleccionada: Actividad 1.A.1. : Revegetación de márgenes de forma 
directa o mediante estaquillado con especies autóctonas. 
 
 Comentario: Los trabajos manuales se pueden complementar con la maquinaria 
móvil de la actividad 1.A.2 es decir, barrenadora automática para ahoyados y 
desbroce con maquinaria en zonas donde la pendiente sea menor al 15%. 
Subgrupo 1.B. Mejora de taludes y márgenes. 
 Alternativa seleccionada: Actividad 1.B.1.: Construcción de empalizadas trenzadas, 
fajinas, esteras de ramaje y entramados de madera mediante uso de técnicas de 
bioingeniería. 
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 Comentario: Puede utilizarse maquinaria (retroexcavadora) en casos donde los 
taludes exijan una disminución necesaria de las pendientes. Se debe prestar 
especial atención al mantenimiento de los trabajos de bioingeniería.  
Subgrupo 1.C. Mejora de refugios y elementos del cauce. 
 Alternativa seleccionada: Actividad 1.C.1. : Construcción de refugios naturales con 
elementos integradores del paisaje, propios de bioingeniería: creación de pozas, 
rápidos y cascadas que faciliten el entorno de la especie y de otros animales 
asociados. 
 
 Comentario: debe mantenerse un seguimiento especial, debido al desgaste rápido 
por la acción del agua. 
Subgrupo 1.D. Acondicionamiento de zonas de servidumbre. 
 Alternativa seleccionada: Actividad 1.D.2 Desbroces, preparaciones del terreno, 
ahoyados y plantaciones de manera mecánica con utilización de maquinaria de 
rendimiento. 
 
 Comentario: Utilización de técnica tres bolillo en la zona de servidumbre e 
importante atención a la reposición de marras una vez pasados dos años. 
Grupo 2. Control de especies invasoras y establecimiento de especies   
Subgrupo 2.A. Introducción de especies como alimento preferente para 
la nutria y control de especies invasoras competidoras. 
 Alternativa seleccionada: Actividad 2.A.1. : Introducción de cangrejo autóctono, 
(Austropotamobius pallipes), caracoles comunes (Helix aspersa), y ciprínidos como 
barbo (Barbus bocagei) o la bermejuela (Achondrostoma arcasii) existentes en 
tiempos pasados en arroyos Cerrateños.   
Por otro lado control de las poblaciones del visón americano (Neovison vison), y 
cangrejo rojo (Procambarus clarkii) como especies invasoras con autorización de 
cacerías y descastes. 
 
 Comentario: Importante tener en cuenta lo relativo a la introducción de especies. La 
suelta de especies piscícolas se realizará en las zonas altas del arroyo mientras que 
para las cacerías y descastes de especies invasoras, solo se autorizará  en el caso 
del visón americano con trampas individuales; y para el cangrejo rojo, mediante retel 
o butrón según autorice la administración competente de caza y pesca. 
Grupo 3. Divulgación y sensibilización. 
Subgrupo 3.A. Trabajos de sensibilización y educación ambiental. 
 Alternativa seleccionada: Actividad 3.A.1. : Realización de señalizaciones/zonas de 
observación con información del ecosistema y de los trabajos realizados. 
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 Comentario: la influencia de turistas o visitantes a la zona, se debe constatar. En el 
caso de provocar afecciones negativas, se regulara la entrada de los grupos, 
estableciéndose fechas y un número determinado de personas. 
6.2.6. Ámbito de aplicación. 
En el presente punto, se muestra la zona del área de trabajo de las alternativas 
propuestas (Figuras 21 y 22) que señalan las áreas específicas de trabajo (Ver también el 
documento nº2). Estas zonas están formadas por 10 tramos compuestos por 50 metros de 
longitud aproximadamente cada uno. Dichos tramos se establecen a lo largo del arroyo de 
los Maderazos, a su paso por los municipios de Población de Cerrato, Vertavillo y Alba de 
Cerrato. 
La selección de estos tramos se ha decidido en función de los condicionantes más 
favorables y después de haber visto los tramos in situ. 
La organización de los 10 tramos se divide en dos grupos: el grupo Población-Alba 
compuesto por los cinco primeros tramos, y el grupo Alba-Vertavillo, donde se realizan los 
cinco siguientes. 
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Figura 22. Ámbito de aplicación de los 5 primeros últimos. Modificado de Sigpac (2015). 
 
7. Ingeniería del Plan. 
7.1 Ingeniería del proceso. 
Este apartado se describe en el Anejo 2 referente a la ingeniería del Plan, donde se 
especifican las características del plan, los materiales y maquinaria necesarios en la 
producción así como la mano de obra utilizada. 
8. Programación y puesta en marcha del proyecto. 
En este apartado se describe el plazo total de la ejecución del plan, así como los 
plazos parciales de sus partes más importantes. Además se especifica el año de comienzo 
de la ejecución y su posterior finalización en etapas hasta alcanzar los objetivos. 
Los plazos propuestos para el desarrollo de cada actuación pueden variar, y son de carácter 
aproximado, dependiendo en función de condiciones climatológicas, trámites administrativos 
o suministro de materiales, entre otros. 
8.1. Cronograma anual del plan de conservación 
 En la Tabla 15 se establece el cronograma anual, donde se establece la 
programación de actividades de manera gráfica, teniendo en cuenta como factores 
principales la sensibilidad del mamífero, entendiendo por ello las reacciones del organismo 
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Tabla 16. Cronograma anual de las actividades del Plan de Conservación. 
 
Figura 23 .Leyenda del cronograma anual del Plan de Conservación en donde se diferencian 
los tres niveles de sensibilidad en función de las afecciones de las actividades diseñadas. 
La sensibilidad es un factor que tiene en cuenta las afecciones de la nutria. En este caso los 
meses de sensibilidad elevada coinciden con la época de alimentación y mantenimiento de 
las crías, mientras que las épocas con sensibilidad media corresponden a épocas en las que 
la nutria coloniza arroyos de pequeño tamaño. 
 8.2. Calendario de actuaciones 
 El plazo de ejecución según condiciones normales comenzará el 1 de Noviembre de 
2016 y finalizará el 29 de Diciembre del año siguiente siendo las fases de ejecución las 
siguientes: 
 Revegetación de márgenes 
Desbrozado manual 
- Fecha de comienzo: 1 de Noviembre de 2016. 
- Fecha de finalización: 15 de Marzo de 2017. 
 
Ahoyado con barrenadora y azadón 
- Fecha de comienzo: 15 de Noviembre de 2016. 
- Fecha de finalización: 15 de Marzo de 2017. 
 
Plantación de estaquillas y planta en contenedor 
- Fecha de comienzo: 25 de Noviembre de 2016. 
- Fecha de finalización: 15 de Marzo de 2017. 
 
 
PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA NUTRIA (LUTRA LUTRA) EN EL CERRATO PALENTINO 2015/2016 
 
Alumno: Marco Carmona Herrero 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) E.T.S DE INGENIERÍAS AGRARIAS Titulación: 
Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural Página 52 
 
Desbroce secundario para eliminar competencia. 
- Fecha de comienzo: 15 de Marzo de 2017. 
- Fecha de finalización: 30 de Mayo de 2017. 
 
 Mejora de taludes y márgenes mediante bioingeniería. 
Construcción de empalizadas trenzadas, fajinas, esteras de ramaje y entramados de 
madera mediante uso de técnicas de bioingeniería. 
- Fecha de comienzo: 5 de Noviembre de 2016 
- Fecha de finalización: 30 de Mayo de 2017. 
 
 Mejora de refugios y elementos del cauce. 
Creación de refugios naturales, rápidos, cascadas y pozas. 
- Fecha de comienzo: 5 de Marzo de 2017 
- Fecha de finalización: 29 de Diciembre de 2017. 
 
 Acondicionamiento de las zonas de servidumbre 
Desbroce, preparación de terreno, ahoyado y plantados en las zonas de sevidumbre. 
- Fecha de comienzo: 1 de Noviembre de 2016 
- Fecha de finalización: 29 de Diciembre de 2017. 
 
 Introducción de especies autóctonas y control de invasoras. 
Introducción de cangrejo autóctono, (Austropotamobius pallipes), caracoles comunes 
(Helix aspersa) y ciprínidos como barbo (Barbus bocagei) o la bermejuela 
(Achondrostoma arcasii). Control de las poblaciones del visón americano (Neovison 
vison) y cangrejo rojo (Procambarus clarkii). 
- Fecha de comienzo: 1 de Noviembre de 2017 
- Fecha de finalización: 29 de Diciembre de 2017. 
 
 Trabajos de sensibilización y educación ambiental. 
Excursiones educativas y charlas informativas además de la señalética informativa 
del recorrido. 
- Fecha de comienzo: 15 de Septiembre de 2017. 
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9. Evaluación de costes y presupuesto 
 En este apartado se expresan los resultados de los cálculos presupuestados (Ver 
documento nº6), en referencia a los presupuestos de ejecución por contrata y de ejecución 
material de la obra. En concreto estas partidas se manifiestan como: 
El Presente Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de (51.792,71€) 
Cincuenta y un mil setecientos noventa y dos euros con setenta y un céntimos; 
 
El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de (76.456,39€) Setenta y 




Palencia, Diciembre de 2015 
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10. Normas para la explotación del Plan de Conservación. 
 Durante la ejecución del Proyecto se llevarán a cabo controles que garanticen la calidad 
de lo acometido, según se refleja en el Pliego de Condiciones (Ver documento nº3). 
 
 En la preparación del terreno se verificarán tanto las dimensiones y profundidad de la 
actuación así como la maquinaria empleada como se establece en el Proyecto. 
 
 La plantación en lo que compete a herramientas y proceso operativo deberá ajustarse a 
lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. 
 
 El Ingeniero Director del Plan será el encargado de verificar y modificar si fuera 
necesario alguna de las actuaciones. Y una vez finalizado el plazo de garantía, se 
realizarán los muestreos oportunos según lo dispuesto en el Pliego de Condiciones. 
 
 En lo referente a las medidas de seguridad y salud pública se remite al pliego de 
condiciones donde se especifica el contenido del mismo así como las normas para su 
obligatoriedad y cumplimiento. 
 
11. Impacto ambiental. 
Deacuerdo con la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 
Castilla y León, modificada por la Ley 1/2009, de 26 de febrero; la Ley 6/2001, de 8 de 
mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluación de impacto ambiental y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos, el presente proyecto no precisa la realización de Evaluación de Impacto 
Ambiental . 
 
12. Seguimiento y revisión del Plan. 
El Plan de Conservación de la nutria en la provincia de Palencia es de obligado 
cumplimiento teniendo en cuenta los objetivos específicos de conservación en relación al 
hábitat, la especie objeto y las actuaciones planificadas. En toda planificación existe una 
necesidad de seguimiento de las actividades llevadas a cabo que permitan, por un lado, 
evaluar la efectividad de las mismas y por otro, proponer cambios y mejoras que vayan 
siendo necesarias conforme se va desarrollando el contenido del trabajo. 
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En el anejo nº4 de programación y ejecución material de las actividades, se establece un 
seguimiento anual del avance del Plan de Conservación, estableciéndose así los tiempos 
marcados para las actuaciones, por un lado, y la secuencia de las mismas por otro. 
Las revisiones y modificaciones serán incorporadaas al Plan de Conservación y contarán 
con el mismo valor y alcance que las actividades propuestas en el presente texto. Destacar 
que tanto para las revisiones, reposiciones y nuevas mejoras durante el seguimiento es 
imprescindible el documento de Pliego de Condiciones, donde se establecen las claúsulas 
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ANEJO I. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 
I.I. IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Grupo 1. Restauración de hábitat: Ríos y riberas. 
En este grupo de actividades se incluyen todas las medidas que resultan de interés en 
la mejora de las condiciones ambientales del ecosistema y, en particular para el hábitat de la 
nutria. 
En este grupo se van a exponer un total de ocho medidas dentro de cuatro subgrupos de 
actuación diferenciados. 
Subgrupo 1.A. Revegetación de márgenes. 
En este subgrupo se plantea la idea de reforestar las zonas de primera línea del cauce 
con especies autóctonas ya perdidas o poco frecuentes como son el sauce (Salix spp.) y el 
aliso (Alnus glutinosa), evitando así el colapso de plantas forrajeras y especies colonizadoras 
del cauce como la espadaña (Typha angustifolia) o el junco (Juncus articulatus) que detienen el 
curso del caudal y provocan problemas a el resto de especies autóctonas existentes. 
Cabe señalar que antes de llevar a cabo los trabajos de revegetación, se realizarán desbroces 
y medidas de sujeción en los taludes. En la figura 24 se puede apreciar el aspecto del arroyo 
donde se realiza el plan, y en la figura 25 el aspecto que tendría un arroyo en el que se han 
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Figura 25. Revegetación de márgenes en el canal de Bembézar, Córdoba. Tomada de 
Deifontes, M. 
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Actividad 1.A.1. Revegetación de márgenes mediante desbrozado, ahoyado y plantación 
directa o estaquillado con especies autóctonas. 
Tecnología y dimensión: 
Se trata de realizar una revegetación de la primera línea del cauce una vez 
acondicionado mediante medidas de preparación del terreno, desbroce y ahoyado en tramos 
de 50 m. 
En este sentido, se proponen, especies de sauces (Salix spp.) y aliso común (Alnus glutinosa) 
como principales protagonistas para llevar a cabo la actividad. 
En primer lugar para las especies de sauces se definen los siguientes datos técnicos y de 
dimensión: 
 Especies a utilizar: Salix triandria, Salix purpurea y Salix atrocinerea. Se descarta la 
utilización de Salix babylonica por no ser especie autóctona. 
 Utilización de desbrozadora manual con la ayuda de operarios para realizar los 
desbroces de acondicionamiento. 
 
 Ahoyado mediante azadón o barrenadora automática respetando las dimensiones del 
marco de plantación. 
 
  Propagación vegetativa utilizando la plantación por estaquillas (preferiblemente de 
zonas cercanas). 
 
 La época de plantación será fuera del periodo vegetativo, entre otoño y primavera, 
cuando el suelo tenga condición de tempero. 
 
 La implantación directa de plantones y estacas se efectuará introduciendo la estaquilla 
en el sustrato húmedo mediante ahoyado manual con azadón. 
 
 El marco de plantación será con carácter irregular para mantener la naturalidad por 
medio de bosquetes de 15 a 20 plantones separados entre sí para promover la 
colonización natural según las plantas se van desarrollando. 
 
 Plantación en algunos casos por medio de plantas en contenedor con ahoyados de 40 x 
40 x 40 cm. 
 
 Se deben dejar sin enterar 3 ó 4 yemas bien conformadas. 
 
 De 15 a 20 cm de la estaquilla deben estar en contacto con la capa freática. 
 
 Uso de malla anti herbívoros. 
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Para el aliso las condiciones técnicas serán las siguientes: 
 Especie a plantar aliso común (Alnus glutinosa). 
 
 Planta de una savia en contenedor, plantado mediante ahoyado  manual de 40 x 40 x 
40 cm de manera irregular con azadón. 
 
 Ahoyado mediante azadón o barrenadora automática respetando dimensiones del 
marco de plantación. 
 
 Distancia cercana a los 20 cm de la capa freática. 
 
 En menor medida, siembra de semillas para facilitar la regeneración. 
 
 Utilización de malla anti herbívoros. 
Tiempo de ejecución y seguimiento. 
En el proceso de revegetación de la ribera, el tiempo estimado de cada tramo de 50 m se 
compone de una actuación de una jornada laboral en torno a las 8/10 horas de trabajo por una 
cuadrilla que realiza las tareas de desbroce manual, dispersión de semillas, ahoyado manual,  
plantado de estaquillas o planta de contenedor y equipado de la planta con malla anti 
herbívoros.  
En cuanto al seguimiento de esta actividad es importante mantener un control de las marras 
producidas, ya que con un porcentaje elevado entorno al 50% o más es importante volver a 
plantar estas especies en la ribera. 
Por otra parte habría que analizar porque se ha producido la pérdida de marras para no volver 
a incurrir en el mismo error. Dichas pérdidas pueden ser debidas entre otros casos a: la 
ineficiencia de la malla protectora frente herbívoros, porque la distancia de plantación a la capa 
freática sea insuficiente, por enfermedades de los plantones, por avenidas e inundaciones 
ordinarias etc. 
Implicación medioambiental 
La mayor parte del impacto ambiental es visual, debido a que los taludes se mantendrán 
sin vegetación preexistente mientras se realizan las actividades de repoblación. 
Por otra parte, el peligro de erosión es mínimo ya que la vegetación herbácea preexistente no 
influye particularmente en la ayuda a mejorar los procesos erosivos. 
Las poblaciones animales asociadas a estos taludes pueden sufrir un retroceso de hábitat, en 
la medida que se desbrozan y limpian los mismos y se implementan nuevas especies arbóreas. 
Aun así se desplazan aquellas especies botánicas invasoras y el impacto es mínimo. 
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Actividad 1.A.2. Revegetación de márgenes con especies autóctonas mediante uso de 
maquinaria de rendimiento. 
Tecnología y dimensión. 
Esta actividad mantiene la misma finalidad que la actividad 1.A.1 ya que se utilizan las 
especies autóctonas como sauces (Salix spp) y alisos (Alnus spp) en primera línea de 
plantación y manteniéndose las pautas y condiciones de dichas especies marcadas en la 
actividad 1.A.1. 
Sin embargo, en esta actividad aparece la utilización de maquinaria de rendimiento en 
contraposición con las técnicas manuales de la actividad 1.A.1. 
De este modo se utilizan otro tipo de técnicas, condiciones y utillaje para proceder a la 
revegetación de márgenes que se describen a continuación: 
 Se utiliza una máquina plantadora remolcada por tractor con potencia mayor o igual a 
60 CV (Figura 26). 
 
 Requiere de tres operarios y un tractorista para la plantadora. 
 
 Utilización de desbrozadora agrícola remolcada con tractor con potencia superior a 140 
CV. 
 Sólo en pendientes pequeñas no más de un 10-15% de pendiente para maquinas con 
tractor agrícola. 
 
 Suelos de poca pedregosidad. 
 
 Se realiza para plantaciones homogéneas de carácter regular donde no se busca 
mantener una naturalidad del terreno sino que está marcado el carácter productor. 
 
 Rendimientos en torno a 700/800 plantas/hora. 
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Figura 26. Ejemplo de plantadora de árboles remolcada por tractor en repoblación. Tomada de 
Harwitch, J. 
Además de la plantadora mecanizada, se podrá utilizar como máquina suplementaria la 
barrenadora automática de barreno de tierra (Figura 27), sobre todo en zonas donde no sea 
posible la actuación de la maquinaria más pesada, por motivos de: pendiente, seguridad o 
condiciones del suelo. Esta máquina consta de las siguientes características: 
 Rendimiento de 15/20 hoyos/hora. 
 Permite el trabajo en zonas de pendiente mayor al 15%. 
 Suelos con poca pedregosidad 
 Requerimiento de hoyos con un mínimo de 40 cm de profundidad. 
 Permite mantener la irregularidad de la vegetación natural. 
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Figura 27. Imagen de barrenadora automática para la realización de los ahoyados. Tomada de  
Zhejiang, A. 
Tiempo de ejecución y seguimiento. 
Para la realización de esta actividad el tiempo empleado en la ejecución se reduce 
considerablemente respecto al desbroce y la plantación manual.  
El tiempo aproximado en la realización de cada tramo de 50 m es de 1 ó 2 horas/tramo. En 
cuanto al seguimiento, el protocolo es el mismo que en la actividad 1.A.1. Se procederá a la 
plantación en caso de un porcentaje de marras elevado debido a los diferentes elementos que 
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Implicación medioambiental. 
En esta ocasión la actividad 1.A.2 provoca mayores impactos medioambientales que la 
1.A.1. debido a una mayor contaminación atmosférica, acústica y de erosión del terreno 
principalmente. 
Por otra parte la realización de los trabajos de manera mecanizada produce la pérdida 
de la imagen naturalizada del entorno y puede considerarse también como una pequeña 
contaminación paisajística. 
Subgrupo 1.B. Mejora de taludes y márgenes. 
Este subgrupo está dedicado al acondicionamiento, mejora y estabilización de los 
taludes en los márgenes. Para ello se proponen dos actividades, la 1.B.1 y la 1.B.2 que 
persiguen un mismo fin, como es la mejora de los taludes y márgenes del Arroyo de los 
Madrazos, pero tienen una manera diferente de actuación y de toma de medidas. La primera 
utiliza las técnicas de bioingeniería oportunas para la realización de las actividades, y la 
segunda requiere de maquinaria de alto rendimiento y mayor coste. 
Actividad 1.B.1. Construcción de empalizadas trenzadas, fajinas, esteras de ramaje y 
entramados de madera, mediante uso de técnicas de bioingeniería. 
Tecnología y dimensión 
En esta actividad se destaca el papel de la bioingeniería como herramienta principal a 
tener en cuenta. 
El conjunto de técnicas son: la construcción de empalizadas trenzadas (Figura 28), fajinas, 
esteras de ramaje (Figura 29) y entramados de madera, principalmente en los diferentes 
tramos de 50 m, donde se realizará el plan. 
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Figura 28. Actuación en Villaviudas, Palencia. Construcción de empalizadas trenzadas. 
Tomada de Fundación Biodiversidad (2005). 
Dimensionado de las técnicas de bioingeniería: 
 Las fajinas y rulos de fajinas contendrán un grupo de estaquillas de 15 a 20 plantas 
atadas mediante alambre o cuerda. 
 Las empalizadas trenzadas compuestas de estacas y rulos de mimbre trenzadas 
tendrán una longitud de 1,5 m entre cada estaca. 
 
 En los entramados de madera se utilizarán troncos de madera de entre 15 y 20 cm de 
diámetro y 2 m de longitud. 
 
 Las esteras de ramaje contendrán un conjunto de 8/10 estaquillas entre cada estaca, 
con una longitud de 2 m cada una. 
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Figura 29. Ejemplo de actuación mediante esteras de ramaje. Colocación de las esteras 
(izquierda) y resultados en verano (derecha). Tomada de Florinech, M. 
Tiempo de ejecución y seguimiento. 
El tiempo estimado para cada tramo de 50 m, compuesto por la colocación de fajinas, 
esteras de ramaje y ubicación de empalizadas trenzadas, es de una jornada laboral completa 
de dos turnos mañana y tarde en torno a unas 10/12 horas. El tiempo de ejecución se ha 
establecido teniendo en cuenta a una cuadrilla de unos 4/5 operarios. 
Es importante el mantenimiento de estar tareas y mantener un seguimiento debido a que es 
fácil que pueda haber roturas en los trenzados, fajinas mal colocadas y también las marras de 
las esteras. 
Implicación medioambiental. 
No existe impacto medioambiental, ya que las técnicas de bioingeniería tienen como 
función minimizar los impactos ambientales y poder mejorar las condiciones existentes 
mediante una ingeniería limpia y sostenible. 
Actividad 1.B.2. Realización de dragados, diques y demás actuaciones, con ayuda de 
maquinaría de alto rendimiento. 
Tecnología y dimensión: 
Para la realización de esta actividad se ha utilizado maquinaria de alto rendimiento para 
el empleo de las técnicas de ejecución. Es el caso de dragados, diques, etc. 
A lo largo de los 50 m de cada tramo se realizan los dragados de cauce y decapado de 
márgenes mediante máquina retroexcavadora de cadenas. En caso de elevada pendiente 
(mayor 35%) o desestabilizado de taludes se utilizará la máquina retroaraña (Figura 30) para 
trabajar en mejores condiciones. 
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Figura 30.  Actuación mediante retroaraña en Villaviudas, Palencia. Tomada de Fundación 
Biodiversidad (2005). 
Tiempo de ejecución y seguimiento. 
Para la realización de estos trabajos se ha estimado que por cada tramo de 50 m se 
necesita una jornada de 8/10 horas en donde se draga y limpia mediante decapado los 
márgenes. 
En cuanto al seguimiento de las actuaciones es importante tener en cuenta los procesos de 
erosión producidos por la maquinaria y la introducción de sedimentos en el cauce. Es 
importante revegetar la zona una vez se realicen las actuaciones para evitar dichos problemas. 
Implicación medioambiental. 
El impacto ambiental de estas técnicas utilizadas es alto, bien sea paisajístico, acústico, 
o atmosférico. Las poblaciones tanto de fauna como de flora preexistentes se verían afectadas 
en gran parte durante el desarrollo de las actividades en los márgenes del arroyo. Si bien es 
cierto que conlleva un mayor rendimiento y se reduce la duración de los tiempos de ejecución, 
es claro que produce una serie de afecciones medioambientales negativas durante su 
desarrollo. 
Subgrupo 1.C. Mejora de refugios y elementos del cauce. 
Este subgrupo consta de dos actividades 1.C.1. y 1.C.2. en las cuáles se busca 
favorecer la entrada de especies propias del ecosistema. La realización de refugios, cascadas, 
pozas y remansos donde las especies puedan verse favorecidas, es un aspecto fundamental 
que propicia un ecosistema sostenible y de garantías para su conservación. 
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Se distinguen las dos actividades por el uso de técnicas, ya que la actividad 1.C.1 utiliza las 
técnicas propias de la bioingeniería, mientras que la actividad 1.C.2 desarrolla actuaciones con 
ayuda de maquinaria y de elementos prefabricados, no integrados en el medio natural. 
Actividad 1.C.1. Construcción de refugios naturales con elementos integrados del 
paisaje, propios de bioingeniería: creación de pozas, rápidos y cascadas que faciliten el 
entorno de la especie y de otros animales asociados. 
Tecnología y dimensión. 
En esta actividad se utilizan las técnicas de bioingeniería necesarias para las mejoras 
y/o construcción de refugios (Figura 31) así como los demás elementos de restauración del 
cauce a lo largo de cada tramo de 50m. 
El conjunto de elementos de restauración se compone de: 
 Construcción de refugios naturalizados mediante piedras y troncos de árboles 
realizando estructuras transversales en el cauce. 
 











Figura 31. Creación de refugios naturalizados con el entorno en actividades de restauración 
fluvial en Antigüedad, Palencia. Tomada de Fundación Biodiversidad (2005). 
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Figura 32. Actuación en Cevico Navero mediante técnicas de bioingeniería. Fundación 
Biodiversidad (2005). 
Tiempo de ejecución y seguimiento. 
Por la sencillez en la construcción de los refugios y los saltos de agua y cascadas, el 
tiempo estimado de ejecución es de media jornada (unas 4/6 horas en cada tramo de 50 m). 
El seguimiento se realizará cada dos meses debido a que los agentes meteorológicos pueden 
dañar las diferentes estructuras. Además el paso del tiempo degrada la madera con lo cual la 
vida útil de las actividades es limitada. 
Implicación medioambiental. 
Las diferentes construcciones están correctamente adaptadas al medio donde se van a 
colocar. No hay un impacto ambiental y en este sentido la actividad sólo genera afecciones 
ambientales positivas. 
Actividad 1.C.2. Realización de la misma actividad  1.C.1 pero con materiales de 
construcción  no integrados en elementos del ecosistema y creación de refugios 
prefabricados. 
Tecnología y dimensión. 
En esta actividad destaca la utilización de materias primas de fabricación tales como 
cemento, hormigón y elementos prefabricados. 
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La construcción artificial de pequeños diques de dimensiones (2 m de largo por 0,5 m de 
ancho)  y la construcción de saltos de agua de manera artificial, junto con la adquisición de 
refugios artificiales preparados son el conjunto total de actividades a desarrollar. 
Tiempo de ejecución y seguimiento. 
Al igual que la actividad 1.C.1 destacan por su sencillez y por su corto tiempo de 
ejecución. Se estima que sería necesaria media jornada (4/5 horas)/tramo. 
En cuanto al seguimiento es menor ya que los materiales tienen una larga vida útil y una mayor 
resistencia a los factores de descomposición. Se harán seguimientos cada 4/5 meses para 
verificar el estado de las estructuras. 
Implicación medioambiental. 
La instalación de estructuras artificiales supone un impacto ambiental en varios 
sentidos. Uno de ellos es el visual en donde la falta de naturalidad es un elemento a mejorar. 
Otro aspecto a considerar como impacto ambiental sería la mala biodegradación de los 
materiales, así como el aporte de sedimentos al cauce. 
Subgrupo 1.D. Acondicionamiento de zonas  de servidumbre. 
En este subgrupo situado en la zona de servidumbre del arroyo (Figura 33), se 
desarrollan las actividades propuestas de desbroce, preparación del terreno, ahoyado y 
plantado como segunda línea de actuación, utilizando diferentes especies que en los taludes y 
aprovechando diferentes características como la pendiente, orografía, y el sustrato. 









Figura 33. Situación de la zona de servidumbre en un arroyo. Tomada de Magrama (2012). 
PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA NUTRIA (LUTRA LUTRA) EN EL CERRATO PALENTINO 2015/2016 
 
Alumno: Marco Carmona Herrero 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) E.T.S DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en ingeniería Forestal y del Medio Natural Página 16 
 
Actividad 1.D.1. Desbroces selectivos mediante desbrozadoras manuales así como 
ahoyados y plantados requeridos de forma manual. 
Tecnología y dimensión. 
En esta actividad se desarrolla en la segunda línea de actuación, donde se tendrá en 
cuenta: 
 Especies a distribuir: fresno de la tierra (Fraxinus angustifolia), álamo cano del Cerrato 
(Populus cerratensis), olmo negrillo (Ulmus minor). 
 
 Plantación a 3 bolillo con un marco de plantación de 5x5 para la especies de chopos y 
3x3 para el resto. 
 
 Se necesita de baja pendiente para las actividades (menor de 15%). 
 
 Ahoyados manuales profundos (Figura 34) para alcanzar la capa freática en épocas de 
estiaje, en torno a 1,5/2 m de profundidad. 
 
 Maquinaria y procesos a emplear: desbrozadora manual (Figura 35), barrenadora 
automática, plantado manual y colocación de malla anti herbívoros. 
 




Figura 34. Actuación de ahoyado y plantado manual con malla protectora en Valdecañas de 
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Figura 35. Actuaciones de desbroce manual en Antigüedad, provincia de Palencia. Tomada de 
Fundación Biodiversidad (2005). 
Tiempo de ejecución y seguimiento. 
El tiempo de ejecución de esta actividad se ha estimado en tres jornadas laborales en 
torno a 25h/tramo, teniendo en cuenta que los tramos son de 50 m y en esta actividad se 
contaría con 3-4 operarios. 
El seguimiento se realizará cada 3 meses, momento en el que se observará si es necesario 
otra intervención como pueda ser un desbroce selectivo o plantado de marras. 
Implicación medioambiental. 
No hay impacto medioambiental; al contrario estos terrenos son de origen agrícola y 
pasarían a una situación forestal que mejoraría el entorno de conservación del Arroyo de los 
Maderazos. 
Por otra parte la realización de los trabajos de la actividad, se realiza en mayor parte sin 
utilización de maquinaria pesada, llevándose a cabo de manera manual. 
Actividad 1.D.2 Desbroces, preparaciones del terreno, ahoyados y plantaciones con 
utilización de maquinaria de rendimiento en la zona de servidumbre. 
Tecnología y dimensión. 
Esta actividad realiza las mismas operaciones (desbroce, ahoyado, plantado) teniendo 
en cuenta las mismas características que la actividad 1.D.1.  
Sin embargo en este caso se utiliza maquinaria pesada para la ejecución de las actividades, 
utilizando así: 
 
PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA NUTRIA (LUTRA LUTRA) EN EL CERRATO PALENTINO 2015/2016 
 
Alumno: Marco Carmona Herrero 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) E.T.S DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en ingeniería Forestal y del Medio Natural Página 18 
 
 Tractor agrícola con desbrozadora para trabajos preexistentes de la vegetación. 
 
 Máquina retroexcavadora con punto cabezal preparado para el ahoyado. 
Tiempo de ejecución y seguimiento. 
La ejecución de esta actividad se realiza en un espacio corto de tiempo debido a su 
mecanización. Se estima que los procesos de desbroce, ahoyado y plantado se finalizan en 
media jornada de 4-6 horas/tramo, teniendo en cuenta que cada tramo consta de 50 m y que se 
necesitan de dos operarios y un tractorista. 
Implicación medioambiental. 
El impacto de esta actividad es considerable en un primer momento debido al uso de la 
maquinaría en zonas contiguas al espacio natural. Pero también es cierto que requiere de muy 
poco tiempo de ejecución y posteriormente no se reconocen afecciones negativas 
medioambientales, con lo cual se considera que el impacto ambiental es menor y podría 
llevarse a cabo. 
Grupo 2. Control de especies invasoras y establecimiento de especies  
En este grupo se consideran las actividades encargadas del control de las especies 
invasoras causantes de perjuicios en los arroyos de la zona. Y por otra parte la posible 
introducción de especies autóctonas en grave peligro o ya desaparecidas por parte de la 
actividad 2.A.1.  
Sin embargo la actividad 2.A.2 solo se centra en el carácter repoblacional de estas zonas sin 
tener en cuenta la procedencia de las especies, es decir no se valora si las especies son 
autóctonas o puedan ocasionar peligros a otras especies competidoras. 
Subgrupo 2.A. Introducción de especies como alimento preferente a la nutria y 
control de especies invasoras competidoras. 
Actividad 2.A.1. Introducción de cangrejo autóctono, (Austropotamobius pallipes), 
caracoles comunes (Helix aspersa) y ciprínidos como barbo (Barbus bocagei) o la 
bermejuela (Achondrostoma arcasii). Control de las poblaciones del visón americano 
(Neovison vison) y cangrejo rojo (Procambarus clarkii) como especies invasoras con 
autorización de cacerías y descastes. 
Tecnología y dimensión. 
La realización de esta actividad requiere en primer lugar de los permisos y licencias por 
parte de la confederación hidrográfica del Duero (C.H.D.) y del servicio de medio ambiente de 
la Junta de Castilla y León. 
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Una vez concedidos estos permisos se procederá a la búsqueda de las especies a repoblar, 
bien en criaderos o bien por traslado de zonas lo más contiguas posibles.  
En cuanto al control de especies invasoras como el visón americano y el cangrejo rojo se 
procederá a la concesión de permisos para su caza y pesca autorizada, respectivamente. 
Por último una vez se obtengan las especies, se harán suelta en la zona alta del arroyo para 
las especies piscícolas, y para el caracol se realizará a lo largo del cauce. 
Las cantidades de ejemplares para la suelta deberán ser establecidas por el mismo órgano que 
otorgará las licencias y permisos. 
La dimensión de las actividades que se llevarán a cabo, corresponde al transcurso del arroyo 
de los Maderazos en su totalidad. 
Tiempo de ejecución y seguimiento. 
En esta actividad el tiempo de ejecución dependerá en su mayor parte de la concesión 
de las licencias para poder llevar a cabo la suelta de especies autóctonas y por otro lado la 
caza o pesca de las especies invasoras. Por otra parte el seguimiento de las especies 
introducidas sería de gran importancia, teniéndose que realizar censos poblacionales cada 3 
meses durante los primeros años (2-3 años). 
Implicación medioambiental. 
El impacto ambiental es inexistente ya que no hay poblaciones que puedan verse 
afectadas por situaciones de competencia. Además se trata de introducir la fauna que existía 
anteriormente en estos arroyos y que desapareció por malas prácticas  medioambientales 
ejercidas por el ser humano. 
Por otra parte las especies invasoras, que fueron introducidas equivocadamente se deben 
controlar ya que podrían afectar al resto de especies autóctonas y tener un efecto negativo 
medioambiental. 
Grupo 3. Divulgación y sensibilización. 
Este grupo está constituido por las actividades que se encargan de la sensibilización de 
la sociedad y en especial  la concienciación de la población más joven (Figura 36), que serán 
los protagonistas principales de la conservación futura de estos lugares. 
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Figura 36. Grupo de escolares realizando actividades medioambientales. Tomada de Clark, M. 
Subgrupo 3.A. Trabajos de sensibilización y educación ambiental. 
Actividad 3.A.1. Realización de señalizaciones y zonas de observación con información 
del ecosistema y de los trabajos realizados.  
Tecnología y dimensión. 
Instalación de vallas y señales informativas con los movimientos y actividades 
realizadas, así como información acerca de las especies de flora y fauna existentes, con 
especial hincapié en la nutria como especie protagonista del plan de conservación. 
La colocación de esta información se realiza en el recorrido habilitado en el margen del arroyo 
de los Maderazos, una vez se terminen los trabajos de ejecución del plan de conservación. 
Tiempo de ejecución y seguimiento. 
La ejecución de esta actividad se realiza con gran rapidez debido a su sencillez y bajo 
coste. Por otro lado el seguimiento no sería necesario salvo caso de vandalismo o situaciones 
ambientales que degraden las señalizaciones. 
Implicación medioambiental. 
La actividad no implica problemas medioambientales en cuanto a la colocación de las 
señalizaciones. Lo que puede ser un problema es la actividad turística asociada a la visita de 
esta zona, debiendo controlar la capacidad de visitas y estableciendo un control de las mismas. 
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I.II.  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
En este apartado se valorarán las diferentes alternativas mediante tablas comparativas 
de cada subgrupo. La idea es presentar las ventajas e inconvenientes de cada actividad, así 
como sugerir la selección de la medida más satisfactoria. Para ello se tendrán en cuenta 
aspectos importantes de las actividades como son: el coste inicial, coste de 
mantenimiento/seguimiento, la vida útil de la actividad, el tiempo de ejecución, la degradación 
natural y el impacto visual. 
A continuación se describe como es la evaluación en cada subgrupo de actividades. 
Dentro del primer grupo (Grupo 1), se encuentran 4 subgrupos con un total de 8 alternativas, en 
donde se establecen los juicios de evaluación para determinar un orden de preferencia a la 
hora elegir una alternativa. 
Las dos primeras alternativas de la Tabla 17 pertenecen al subgrupo 1.A. Son definidas como 
revegetación de márgenes de manera natural y mediante maquinaria de rendimiento. 
Tabla 17. Evaluación de alternativas del subgrupo 1.A. Revegetación de márgenes. 
























































Tras la evaluación de los parámetros se decide otorgar preferencia a la revegetación de los 
márgenes de manera natural. Esto se debe a que en la valoración han sido determinantes los 
aspectos medioambiental y económico. Es decir, la manera de revegetar una zona irregular, de 
poco tamaño y con condiciones orográficas de pendiente y firme del suelo adversas, hacen 
prácticamente imposible la entrada de máquinas en esta zona. Los puntos de acceso para 
maquinaria aun así seguirían siendo poco viables económicamente. 
El otro aspecto fundamental es el medioambiental. El hecho de poder mantener la ventaja de la 
irregularidad natural en las plantaciones y el fácil acceso para los operarios sin provocar 
afecciones negativas por erosión en los márgenes, han sido determinantes a la hora de evaluar 
positivamente el carácter manual de esta alternativa. 
A continuación se evalúa la Tabla 18 perteneciente al Subgrupo 1.B. donde se encuentran las 
alternativas de mejora de taludes y márgenes mediante técnicas de bioingeniería (fajinas, 
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esteras de ramaje, empalizadas trenzadas) y mejora de taludes y márgenes mediante 
maquinaria de alto rendimiento (dragados, diques, encofrados). 
Tabla 18. Evaluación del subgrupo 1.B. Mejora de taludes y márgenes. 
 
Los aspectos a valorar indican claramente que la opción preferente es la mejora de taludes y 
márgenes mediante técnicas de bioingeniería. Entre sus grandes ventajas se encuentran: el 
bajo coste inicial de inversión, buena degradación de los materiales y bajo impacto visual. Es 
cierto que la actuación con bioingeniería pueda tener como desventajas un mayor coste de 
mantenimiento y un mayor tiempo de ejecución. 
La siguiente evaluación (Tabla 19) pertenece al subgrupo 1.C donde se analizan las 
alternativas referentes a la mejora de refugios y elementos del cauce con bioingeniería y, por 
otro lado la construcción de refugios prefabricados y elementos inorgánicos puestos en marcha 
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Se destaca en la evaluación de las alternativas, la preferencia nuevamente de las técnicas de 
bioingeniería, las cuáles integran de mejor manera las actividades a realizar. En este caso 
tienen a favor: el bajo coste inicial, el nulo impacto visual, una buena degradación natural y un 
tiempo corto de ejecución, todas ellas, que hacen que trabajar con bioingeniería en estas 
circunstancias resulte atractivo. 
El siguiente conjunto de alternativas (Tabla 20) pertenecen al subgrupo 1.D compuesto por las 
actividades encargadas de las actuaciones en la zona de servidumbre, pudiendo diferenciar 
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 Tabla 20. Evaluación de las alternativas del subgrupo 1.D.Actuaciones en la zona de 
servidumbre.  
 
La conclusión principal de esta evaluación es que las operaciones mecanizadas en la zona de 
servidumbre tienen preferencia frente a las manuales. Esto es debido a que la situación de la 
zona de servidumbre en el arroyo de los Maderazos consta de características tales como: 
escasa pendiente, baja pedregosidad y grandes superficies que hacen que en aspectos como 
costes, rendimientos y tiempos sean preferentes, a pesar de que existe un impacto visual 
variable, utilizando una manera mecanizada. 
La evaluación de alternativas continúa con el grupo 2 control de especies invasoras e 
introducción de especies como se observa en la tabla 21, donde se encuentra una alternativa 
en el subgrupo 2.A, : control de especies invasoras competidoras, es decir: 
  Actividad 2.A.1. Introducción de cangrejo autóctono, (Austropotamobius pallipes), 
caracoles comunes (Helix aspersa) y ciprínidos como barbo (Barbus bocagei) o bermejuela 
(Achondrostoma arcasii). También, control de las poblaciones del visón americano (Neovison 
vison) y cangrejo rojo (Procambarus clarkii) como especies invasoras con autorización de 
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Tabla 21. Evaluación de alternativas del subgrupo 2.A. Introducción de especies como alimento 
preferente a la nutria y control de especies invasoras competidoras. 
 
La evaluación de este subgrupo está marcada por la diferencia en cuanto a la utilización de 
especies, ya que la alternativa 2.A.1 utiliza especies autóctonas y mantiene un control de 
especies invasoras, hecho que cumple los compromisos medioambientales y supone una gran 
esperanza para las especies extinguidas o en peligro. Además favorece el nicho ecológico de 
la especie protagonista del plan de conservación. 
El siguiente grupo de evaluación es el 3: Divulgación y sensibilización, donde se establece una 
sola alternativa dentro del subgrupo 3.A: Trabajos de sensibilización y educación ambiental 
(Tabla 22). La alternativa a desarrollar se define como actividad 3.A.1: realización de 
señalizaciones/zonas de observación con información del ecosistema y de los trabajos 
realizados. 
Tabla 22. Evaluación de la alternativa del subgrupo 3.A.Trabajos de sensibilización y educación 
ambiental. 
El subgrupo 3.A solo consta de una actividad, con lo cual no hay alternativa y la prioridad no se 
establece como en casos anteriores. 
Esta actividad destaca tras su evaluación, por su bajo coste, bajo mantenimiento y mínimo 
impacto visual. Además es sumamente importante la sensibilización de la población hacia este 
tipo de actuaciones. Lo que permite integrar esta actividad en el plan con grandes garantías en 
todos los aspectos. 
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 ANEJO II. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 
II.I. PROGRAMA PRODUCTIVO. 
En este apartado se describirán las características del plan, especificando los materiales 
y maquinaria necesarios en la producción así como la mano de obra utilizada. 
Materiales empleados y características propias: 
 Plantas y semillas; 
La época de recogida de estacas es otoño e invierno para su posterior plantación a 
principios de primavera. En el caso del resto de plantaciones la época será a finales del 
invierno para evitar heladas.  
A continuación en la Tabla 23, se describen los materiales empleados para la plantación de las 
especies y las características a cumplir durante la fase de plantado en el Plan. 
Tabla 23. Plantas y características de la fase de plantado. 



















































*La planta utilizada en contenedor, es de tipo autorrepicante con volumen de 300 cc. 
 
 Malla antiherbívoros. 
Dimensiones: 15Øx 50 (cm).  
Unidades : 300 ud/tramo (50m). 
 
 Estaquillado: formado por estaquillas individuales plantadas aleatoriamente. 
Dimensiones: 150x5Ø (cm) 
Unidades: 60ud/tramo (50m). 
 
 Empalizadas trenzadas: formadas por estacas y rulos de mimbre trenzadas. 
Dimensiones: 50 x 150 cm (alto x ancho). 
Unidades: 67ud/tramo (50m). 
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 Fajinas y rulos de fajinas: formadas por 15/20 plantones unidos mediante alambre o cuerda. 
Dimensiones: 20Øx150 (cm). 
Unidades: 150ud/tramo (50m). 
 Esteras de ramaje: compuestas por 8/10 estaquillas en fila unidas por alambre entre 
estacas. 
Dimensiones: 150x200 cm (ancho x alto). 
Unidades: 70ud/tramo (50m). 
 
 Trozas de chopo: Utilizadas en la creación de refugios naturales. 
Dimensiones: ≥30Ø cm x 300 cm (Diámetro x longitud) 
Unidades: 6ud/refugio. (5 refugios totales). 
 
 Vallado, señalizaciones y paneles informativos. 
Unidades: 1ud/tramo (50m). 
Maquinaria y herramientas empleadas: 
 Desbrozadora manual de hilo 
Unidades: 4ud/tramo (50m). 
 
 Barrenadora automática: empleada en ahoyado automático. 
Unidades: 2ud/tramo (50m). 
 
 Azadones y azadillas: empleados en ahoyado manual. 
Unidades: 6ud/tramo (50m). 
 
 Aperos agrícolas y forestales: Desbrozadora, semichisel de reja ancha y grada de reja fina 
(Asociados a tractor agrícola para potencia de 100cv). 
Unidades: 1ud. 
 
 Tractor agrícola 150 CV doble tracción: empleado en laboreos y trabajos asociados. 
Unidades: 1ud. 
 
 Retroexcavadora con punto cabezal para realizar ahoyados 
Unidades: 1ud. 
Dimensiones: Hoyos de 1,5 m de profundidad. 
Mano de obra utilizada: 
 Tareas manuales: cuadrilla compuesta por, capataz agrícola y 4 operarios. 
 
 Tareas mecanizadas: Tractorista y cuadrilla (capataz + 4 operarios). 
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 II.II PROCESO PRODUCTIVO. 
Operaciones necesarias: 
 Desbrozado manual: realizado por un operario mediante desbrozadora de hilo, a lo largo de 
los tramos de 50metros en esta operación los operarios deberán hacer uso de equipos de 
protección individual.  
 
 Ahoyado manual: En esta operación el operario realizará con ayuda de un azadón los 
hoyos. Se deberán elegir los hoyos de manera aleatoria ya que son las zonas de plantación 
irregular. Las dimensiones son de 40 x 40 x 40 cm (condición de tempero). 
 Ahoyado mecanizado: Esta operación es realizada por la máquina retroexcavadora con el 
punto cabezal para ahoyados. En esta ocasión se realizan una gran cantidad de agujeros 
de manera regular con 150 cm de profundidad y con un marco de plantación de 5 x 5 m. 
 
 Barrenado automático: Se utiliza una barrenadora compuesta por un tornillo sinfín que 
realiza los agujeros. Sirve como apoyo al ahoyado manual (condición de tempero). 
 
 Laboreo: Operación mecanizada utilizada en zonas con pendiente ≤10%. Para el plan se 
utiliza para las zonas de servidumbre. La técnica consiste en colocar el apero agrícola 
pertinente, en este caso hemos elegido el semichisel de reja ancha  y voltear el terreno con 
una profundidad de 30 cm (condición de tempero). 
 
 Gradeo pleno: Operación mecanizada utilizada en zonas con pendiente ≤10%. Para el plan 
se utiliza para las zonas de servidumbre. La técnica consiste en colocar el apero agrícola 
pertinente, en este caso hemos elegido la grada con reja fina y un rodillo en la parte final, la 
cual elimina los tavones.  
 
 Plantado manual y colocación de malla: Operación manual en donde el operario coloca la 
planta tras realizarse los hoyos de manera individual en cada casilla y coloca la malla 
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II.III INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES BÁSICAS. 
 
En este apartado se define el proceso descriptivo del dimensionado básico así de como 
su colocación y recomendaciones básicas. A continuación se describen cada uno de estos 
procesos según cada técnica de restauración: (Figuras 37, 38, 39 y 40). 
 
*Se recomiendan en torno a 8/10 estaquillas por unidad elemental. 
** Cada unidad compuesta está formada por 70 unidades elementales. Además de las  estacas necesarias para la 
separación de unidades. 
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*Se recomienda que la altura total de la estaquilla no sea inferior a 150 cm y que el diámetro sea de 5cm. 
**Deben quedar de 2 a 5 yemas por encima del suelo, y cortarse el trozo de estaquilla sobrante. 
***La unidad compuesta de estaquillado tiene que constar de unas 450 estaquillas aproximadamente.  
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*Cada unidad elemental se recomienda que tenga un mínimo de 15 estaquillas. 
**Se recomienda que el número de unidades elementales que forman una unidad compuesta sea de 150 ud/tramo. 
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Empalizadas trenzadas 
Unidad elemental                         Unidad compuesta 
 
*Se recomienda un número de 67 ud. compuestas por cada tramo de 50 m. 
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ANEJO III JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
III.I PRECIOS DE LA MANO DE OBRA 
Tabla 24. Coste de la mano de obra utilizada en el Plan 
 















Quince  euros con sesenta y seis céntimos 
O01OA030 h. Oficial primera 14.29€ Catorce  euros con veintinueve céntimos 
O01OA040 h. Oficial 
segunda 
14.18€ Catorce  euros con dieciocho céntimos 
O01OA050 h. Ayudante 14.07€ Catorce  euros con siete céntimos 
O01OA060 h. Peón 
especializado 
13.96€ Trece  euros con noventa y seis céntimos 
O01OA070 h. Peón ordinario 13.85€ Trece  euros con ochenta y cinco céntimos 
O01OB270 h. Oficial 1ª 
jardinería 
14.29€ Catorce euros con veintinueve céntimos 
O01OB280 h. Peón 
jardinería 
13.85€ Trece  euros con ochenta y cinco céntimos 
O01OB800 h. Oficial 1ª 
soldador 
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III.II LISTADO DE MATERIALES 
 
  Tabla 25. Coste de los materiales utilizados en el Plan. 
CODIGO Ud Material PRECIO 
EST01 m 
Tronco de chopo de 30 cm 
de diámetro 
2.90€ Dos euros con noventa céntimos 
EST02 m Estaca de madera de 0,15 
cm de diámetro 
1.70€ Un euros con setenta céntimos 
MJQ0124 Ud Protector de troncos 
cilindrico plástico 
degradable h= 60 cm 
0.80€ Cero euros con ochenta céntimos 
NUCART u Cartel de obra de madera 
para uso informativo 
216.22€ Doscientos dieciseis  euros con 
veintidós céntimos 
PEMPALIZ01 Ud. Piqueta de sauce h=1m y 
d=8-12 cm 
2.85€ Dos euros con ochenta y cinco 
céntimos 
PEMPALIZ02 m Vara de sauce l=70-90 cm y 
d=5-25 mm 
1.20€ Un euros con veinte céntimos 
PTQ08842G Ud. Suministro de Ulmus minor 
en cont. 3,5 l, H=80/100 cm 
3.30€ Tres 
euros con treinta céntimos 
PTQP88410G Ud. Suministro de Fraxinus 
angustifolia, en cont. 
3,5 l. H=60/100 cm 
3.30€ Tres 
euros con treinta céntimos 
PTQP88411 Ud. Suministro de Salix 
atrocinerea, en cont. 
0,40/0,80 m 
0.48€ Cero 
euros con cuarenta y ocho céntimos 
PTQP88411G Ud. Suministro de Salix 
atrocinerea, en cont. 3,5 l. 
H=125/150 cm 
3.19€ Tres 
euros con diecinueve céntimos 




euros con cuarenta y ocho céntimos 
PTQP8844G Ud. Suministro de Saliz triandra, 
en cont. 3,5 l, 
125/150 cm 
3.19€ Tres 
euros con diecinueve céntimos 
PTQP8845 Ud. Suministro de Salix 
purpurea, en contenedor, 
0,40/0,80 m 
0.48€ Cero 
euros con cuarenta y ocho céntimos 
PTQP8845G Ud. Suministro de Salix 
purpurea, en cont. 3,5 l. H= 
125/150 cm 
3.19€ Tres 
euros con diecinueve céntimos 
PTQP8849G   Ud. Suministro de Populus x 
cerratensis, en cont. 
3,5 l. H=100/125 c 
 
3.30€ tres 
euros con treinta céntimos 
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III.III LISTADO DE MAQUINARIA 
 
Tabla 26. Costes de la utilización de maquinaria en el Plan 
 
CODIGO Ud DESCRIPCIÓN PRECIO 
M05EN020 h. Excavadora hidráulica 
neumáticos 200 CV 
42.00€ Cuarenta y dos  euros 
M05EN030 h. Excavadora hidráulica 
neumáticos 100 CV 
84.00€ Ochenta y cuatro  euros 
M05PN010 h. Pala cargadora neumáticos 
85 CV/1,2m3 
45.00€ Cuarenta y cinco  euros 
M05RN010 h. Retrocargadora 
neumáticos 50 CV 
31.00€ Treinta y un euros 
M11MM030 h. Motosierra gasolina 
L.=40cm. 1,32 CV 
4.09€ Cuatro euros con nueve 
céntimos 
MMQ0014 hora Retroexcavadora de 
orugas hidráulica 51/70 cv, 
con mano de obra. 
42.13€ Cuarenta y dos  euros con 
trece céntimos 
MMQ0052 hora Camión T.T. cisterna para 
riego con agua de 
101/130 cv 
20.65€ Veinte euros con sesenta y 
cinco céntimos 
QARP.3a H Motodesbrozadora de 1,8-
2,4 CV de pot. 
1.80€ Un euros con ochenta 
céntimos 
QARP13a H Camión 131-160 CV. 28.41€ Veintiocho euros con cuarenta 
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ANEJO IV ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL ÍNDICE RQI 
IV.I METODOLOGÍA 
En la valoración de las riberas fluviales se ha utilizado la metodología propuesta en la  
Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000 en 
relación a la Directiva Marco del Agua (D.M.A.), utilizando así esta herramienta que nos permite 
conocer el estado ecológico de las riberas en los arroyos y poder así proponer medidas de 
restauración y conservación, así como por otro lado la realización de mapas de estado de las 
riberas (Ver documento nº2). 
Aplicación del índice RQI (González del Tánago et al., 2006) 
El índice RQI debe aplicarse a la escala de tramo o segmento fluvial, con una longitud de 
río en la que se mantengan unas condiciones homogéneas de los atributos considerados. 
Atendiendo al factor de “continuidad longitudinal”, se recomienda que su aplicación se refiera a 
un tramo suficientemente largo donde pueda estimarse dicha continuidad, que podría 
corresponder de forma estandarizada a una longitud entre 100 y 500 m. Esta longitud puede 
ser variable según los objetivos de cada estudio, y debe indicarse en cada caso de forma 
explícita, junto con los resultados obtenidos del índice (González del Tánago et al., 2006). 
Una vez acotado el tramo en longitud, es necesario identificar el tipo de valle en que se 
enmarca, para valorar las dimensiones en anchura actuales del espacio ripario en relación a las 
que se consideran óptimas o de referencia. Cada atributo ripario se valora de forma 
independiente, según las tablas adjuntas de valoración del índice (ver Tablas 28, 29, 30, 31, 
32, 33 y 34). Los atributos relativos a la estructura de la ribera se valoran en cada margen por 
separado, ya que las condiciones pueden ser muy diferentes entre las márgenes (ej. anchura 
del espacio ripario con vegetación), con diferentes causas de degradación y alternativas para 
su mejora. Los atributos relativos al funcionamiento dinámico de las riberas se valoran de forma 
conjunta en ambas márgenes, considerando que las funciones riparias quedan aseguradas con 
tal de que tengan lugar al menos en una de las dos márgenes (ej. regeneración natural), y que 
de forma natural a menudo se producen de forma alternativa en una y otra orilla según el 
trazado y dinámica del cauce (González del Tánago et al., 2006;). 
La valoración del estado de las riberas se obtiene sumando las valoraciones asignadas a cada 
atributo. Dicha valoración oscila entre 84 puntos (correspondiente al mejor estado de 
conservación) y 7 puntos, relativo al estado más degradado. La asignación en clases de calidad 
de la ribera se establece según queda reflejado en la Tabla 27 (González del Tánago et al., 
2006). 
Tipos de Valles 
Para la aplicación de este índice se han considerado seis tipos de valle, atendiendo a la 
inclinación dominante de las laderas vertientes, su distancia respecto al cauce y las 
dimensiones del espacio con influencia fluvial, reconocidas a través del gradiente de humedad 
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de los suelos riparios, la granulometría del substrato, su relieve, etc. De esta forma, y teniendo 
como referencia la clasificación de valles establecida y adaptada en trabajos anteriores de los 
autores (González del Tánago et al., 2006) se definen los siguientes tipos: 
Valle tipo I. Situado en tramos altos, de cabecera o de montaña, donde se diferencian los 
siguientes subtipos: 
I-A: Valle estrecho, en V, de origen fluvial, con inclinación de las laderas vertientes igual 
o superior a 45º. Corresponde a tramos altos de montaña, con pendiente longitudinal elevada, 
generalmente en cauces de pequeño tamaño. La sinuosidad del río puede ser elevada, ligada a 
la sinuosidad del valle, que también es elevada como consecuencia del relieve, o puede ser 
muy pequeña, en tramos rectos de garganta. 
Materiales del lecho del río procedentes de las laderas más próximas, con escasa 
redistribución fluvial, formando cascadas, escalones o rápidos continuos, y orillas generalmente 
estables, a menudo con controles rocosos y cubiertas con vegetación. 
I-B: Valle relativamente amplio, en U, de origen glaciar, con inclinación de las laderas 
vertientes igual o superior a 45º. Corresponde a tramos altos de montaña, con pendiente 
longitudinal intermedia o baja, generalmente en cauces pequeños o de tamaño medio. La 
sinuosidad del río puede ser elevada, ligada a los procesos fluviales que tienen lugar actuando 
sobre materiales sueltos de origen glaciar. Materiales del lecho del río procedentes de 
morrenas glaciares o de sedimentos aluviales más recientes, generalmente de pequeño 
diámetro, y orillas generalmente inestables, sin vegetación, o con una distribución de árboles y 
arbustos muy irregular. 
I-C: Valle relativamente estrecho y confinado, en forma de U, formando cañones o 
cortados rocosos con fuerte inclinación y altura. Corresponde a tramos altos de montaña, con 
pendiente longitudinal elevada o intermedia, generalmente en cauces pequeños o de tamaño 
medio. La sinuosidad del río puede ser elevada, ligada a la sinuosidad del valle, que también 
es elevada como consecuencia del relieve, o puede ser muy pequeña, en tramos rectos. 
Materiales del lecho del río mixtos, procedentes de las laderas más próximas (coluviales), y de 
tramos de aguas arriba, con alguna redistribución fluvial, formando rápidos continuos o 
secuencia de rápidos y remansos y orillas generalmente estables, a menudo con controles 
rocosos y cubiertas con vegetación. 
Valle tipo II. Valle relativamente abierto, con inclinación de las laderas vertientes inferior a 45º, 
a menudo surcadas por una red de afluentes relativamente desarrollada, frecuente en los 
tramos altos y medios de los cauces que discurren por terrenos de sierras y montañas bajas, o 
en tramos medios de ríos montañosos, donde todavía queda sin configurar la llanura de 
inundación del cauce principal. La anchura del valle es mayor que en el caso anterior y la 
sinuosidad del río puede estar ligada al relieve o de forma incipiente a los procesos fluviales. 
Materiales del lecho del río de origen mixto (coluvial y aluvial), en función de la estabilidad de 
las orillas, con evidencia de redistribución fluvial y formación de rápidos y remansos. 
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Valle tipo III. Valle muy abierto y de considerable anchura, con llanura de inundación bien 
definida y confinada por terrazas fluviales. Se localiza con mayor frecuencia en los tramos 
medios y bajos de los ríos de mayor tamaño, donde los cauces ya no se ven afectados 
directamente por la hidrología de las laderas vertientes, al existir un espacio central con 
dimensiones suficientes para la redistribución de los sedimentos y la creación de meandros 
ligados a los procesos fluviales de erosión y sedimentación. Materiales del lecho del río 
transportados y redistribuidos por la corriente y sinuosidad ligada a procesos fluviales. 
Valle tipo IV. Valle en relieve plano. Cauce poco encajado en el valle y llanura de inundación no 
confinada, discurriendo sobre antiguos depósitos sedimentarios de origen fluvial o la custre, 
sobre los que a menudo se forman humedales, turberas o “tablas” por desbordamiento 
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IV.II TABLAS DE VALORES A UTILIZAR 
A continuación se presentan las tablas utilizadas para la metodología empleada según 
atributos para ponderar la valoración de las riberas. 
Tabla 27. Valores del índice RQI y calidad de las riberas según la condición ecológica de los 











Los atributos de las riberas no 
presentan amenazas en su 
funcionamiento, 





Gran interés de conservación para 
mantener el estado actual y 
prevenir la alteración de las 
funciones riparias. 
67-50 Bueno Al menos dos o tres atributos 
de las riberas están 




Interés de protección para prevenir 
la alteración y mejorar la integridad 
de las funciones riparias. 
50-33 Regular Al menos dos o tres atributos 
de las riberas 
estándegradados en su 
funcionamiento y el resto tiene 
amenazas de degradación con 
una puntuación inferior, 




Necesidad de restauración para 
asegurar la funcionalidad 
hidrológica y ecológica de las 
riberas 
33-16 Pobre Más de tres atributos de las 
riberas están seriamente 
alterados en su 
funcionamiento y el resto 
también se encuentra 
degradado 
 
Necesidad de rehabilitación y 
restauración para recuperar la 
funcionalidad hidrológica y 
ecológica de las ribera 
0-16 Muy 
Pobre 
Más de tres atributos de las 
riberas están muy degradados 
en su funcionamiento y el 
resto está también degradado. 
Necesidad de rehabilitación y 
restauración para reintroducir la 
funcionalidad hidrológica y 
ecológica de las riberas o mejorar 
su situación actual respecto a su 
estado de máximo potencial. 
Las tablas 28,29, 30, 31, 32, 33 y 34, proporcionan los valores unitarios con los que se realiza 
el sumatorio para obtener el valor RQI en cada zona de muestreo, proporcionando en cada 
caso una valoración del estado de conservación de las márgenes riparias. 
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Tabla 28 Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural. Tomada de González del 
Tánago et al., (2006). 
 
Tabla 29. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al 
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Tabla 30. Composición y estructura de la vegetación riparia. González del Tánago et al,. 
(2006). 
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Tabla 32. Condición de las orillas. González del Tánago et al., (2006). 
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Tabla 34. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. González del 
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IV.III Resultados del índice RQI. 
A continuación se muestra la evaluación de la calidad de las riberas, utilizando las fichas 
de campo (ver anejo ficha de campo). Dichas fichas son utilizadas para la elaboración de las 
tablas de resultados para cada arroyo o río (Tablas 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41), que 
proporcionan toda la información referente al índice RQI de los muestreos. Para el estado de 
ribera se han identificado los siguientes caracteres: MB (Muy bueno), B (Bueno), R (Regular), P 
(Pobre) y MP (Muy pobre). 















Muestreo 1 2 1 2 3 1 1 2 
Estado 
longitudinal 
9 9 8 7 7 7 11 10 
Anchura 
ribera 
7 8 6 7 6 7 11 9 
Composición 
y estructura 
7 7 7 5 5 6 10 10 
Madurez y 
regeneración 
5 6 6 6 7 6 10 10 
Condición de 
las orillas 
6 6 6 7 5 5 11 9 
Flujo y 
regulación 
8 8 7 7 8 7 12 11 
Permeabilidad 
y alteración 
9 8 6 7 7 8 10 9 
Total 51 52 46 46 45 46 75 68 
Estado ribera B B R R R R MB MB 
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Arroyo   del 
Castillo 
(CA) 





1 2 3 4 
 
5 6 1 2 1 
Estado 
longitudinal 
6 5 6 5 6 6 3 3 6 
Anchura 
ribera 
3 3 3 4 5 4 4 3 3 
Composición 
y estructura 
2 3 3 7 7 4 4 4 5 
Madurez y 
regeneración 
5 3 4 7 7 4 4 4 4 
Condición de 
las orillas 
4 5 5 4 4 4 3 2 4 
Flujo y 
regulación 
6 6 5 5 4 4 2 2 2 
Permeabilidad 
y alteración 
3 3 4 3 4 3 4 5 5 
Total 29 28 30 35 37 29 24 23 29 
Estado ribera P P P R R P P P P 
*El total resulta de la suma de las ponderaciones de los siete atributos del índice RQI. 
 














1 2 1 2 1 2 3 4 5 
Estado 
longitudinal 
2 3 7 8 10 10 9 9 10 
Anchura 
ribera 
3 3 5 5 7 8 7 7 8 
Composición 
y estructura 
3 4 7 8 9 8 9 9 8 
Madurez y 
regeneración 
2 3 7 7 10 10 11 11 10 
Condición de 
las orillas 
1 3 6 6 7 6 7 7 6 
Flujo y 
regulación 
2 2 5 6 8 8 7 8 7 
Permeabilidad 
y alteración 
5 6 7 6 9 10 11 11 10 
Total 18 24 44 46 60 60 61 62 59 
Estado ribera P P R R B B B B B 
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Muestreo 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 
Estado 
longitudinal 
4 5 6 5 6 7 6 7 11 11 
Anchura 
ribera 
3 4 5 5 5 5 7 7 10 10 
Composición 
y estructura 
6 5 6 5 4 5 7 6 9 8 
Madurez y 
regeneración 
6 7 5 4 5 5 7 8 10 8 
Condición de 
las orillas 
6 7 8 8 8 7 8 8 9 9 
Flujo y 
regulación 
8 7 7 7 7 6 7 8 9 9 
Permeabilidad 
y alteración 
8 9 7 6 6 6 9 8 10 8 
Total 41 44 44 40 41 41 51 56 68 61 
Estado ribera R R R R R R B B MB B 
*El total resulta de la suma de las ponderaciones de los siete atributos del índice RQI. 
 
 







Arroyo de Valle de Cerrato 
(VC) 
Arroyo de los Madrazos 
(MZ) 
Muestreo 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
Estado 
longitudinal 
2 6 6 7 6 7 9 10 7 8 
Anchura 
ribera 
2 5 6 6 6 6 7 8 6 7 
Composición 
y estructura 
2 7 5 6 6 6 7 7 7 7 
Madurez y 
regeneración 
2 5 4 5 6 6 8 7 6 7 
Condición de 
las orillas 
2 5 4 5 7 5 7 7 5 7 
Flujo y 
regulación 
3 6 7 8 9 6 6 6 6 6 
Permeabilidad 
y alteración 
1 7 6 6 7 6 8 8 5 5 
Total 14 41 38 43 47 42 52 53 42 47 
Estado ribera MP R R R R R B B R R 
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Muestreo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Estado 
longitudinal 
12 11 11 12 11 10 10 11 11 
Anchura 
ribera 
9 11 10 11 12 9 9 11 10 
Composición 
y estructura 
9 9 10 11 12 9 9 12 9 
Madurez y 
regeneración 
12 11 11 11 11 7 10 12 10 
Condición de 
las orillas 
9 10 11 9 9 10 8 12 12 
Flujo y 
regulación 
11 11 11 11 11 9 10 11 11 
Permeabilidad 
y alteración 
12 11 12 11 12 9 9 12 10 
Total 74 74 76 76 78 63 65 81 73 
Estado ribera MB MB MB MB MB B B MB MB 
*El total resulta de la suma de las ponderaciones de los siete atributos del índice RQI. 
 






Muestreo 1 2 3 4 
Estado 
longitudinal 
9 8 11 9 
Anchura 
ribera 
10 10 9 10 
Composición 
y estructura 
8 8 11 9 
Madurez y 
regeneración 
9 9 11 9 
Condición de 
las orillas 
8 9 12 9 
Flujo y 
regulación 
11 11 11 11 
Permeabilidad 
y alteración 
7 8 11 9 
Total 62 63 76 66 
Estado ribera B B MB B 
*El total resulta de la suma de las ponderaciones de los siete atributos del índice RQI. 
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En conclusión teniendo en cuenta resultados de las tablas, se considera que existe una gran 
calidad de las riberas en los grandes ríos que cruzan la comarca del Cerrato, como es el caso 
de los ríos Pisuerga, Carrión y Arlanza. 
En cuanto a los arroyos asociados a estos grandes ríos destacan los arroyos Valdefranco, 
Madre de Fuente Palacios y Del Prado, arroyos en los que ya se introdujeron medidas previas 
de restauración en el año 2005 (Saiz, A. et al, 2005) y que actualmente se encuentran en un 
buen estado de conservación. 
Por otra parte, se encuentran los arroyos en mal estado de conservación con valores muy 
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ANEJO V. LOCALIZACIÓN DE LOS MUESTREOS. 
A continuación se identifican y localizan los arroyos de los muestreos realizados en 2015 
(Tablas  42, 43 y 44). 
Tabla 42. Identificación de los muestreos según localidad y abreviaturas. 
Nombre del arroyo Abreviatura Localidad 
Madre de Fuente 
Palacios 
(FP) 1, 2 
 
Astudillo 
Dehesa de la Espinosilla (DE) 1, 2, 3 Astudillo 
Parboño (PA) 1 Astudillo 
Río Arlanza (AR) 1, 2 Palenzuela y Quintana 
del Puente 
Río Franco (FR) 1, 2, 3, 4, 5, 6 Espinosa y Cobos de 
Cerrato 
Del Castillo (CA) 1, 2 Valdecañas de Cerrato 
De las Calzadas (CZ) 1 Hornillos de Cerrato 
Valdeolmillos (VA) 1, 2 Valdeolmillos 
Valdegarón (VD) 1, 2 Antigüedad 
Del Prado (PR) 1, 2, 3, 4, 5 Antigüedad, Baltanás, 
Villaviudas 
De Villalobón (VI) 1 Villalobón 




(MA) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
Castrillo de Onielo, 
Cevico de la Torre, 
Dueñas 
De Valle de Cerrato (VC) 1, 2, 3, 4, 5 Valle de Cerrato, Cevico 
de la Torre 
De los Madrazos (MZ) 1, 2, 3, 4, 5 Cubillas, Población y 
Alba de Cerrato, 
Vertavillo 
Río Pisuerga (PI) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 
Astudillo, Villalaco, 
Cordovilla la Real, 
Torquemada, Dueñas, 
Reinoso, Soto, Tariego. 
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Tabla 43. Localización de los puntos de muestreo en la comarca del Cerrato Palentino.  
LOCALIDAD LUGAR NOMBRE DEL RÍO 
Astudillo Carretera PP4304. Palacios Arroyo Madre de F. Palacios 
Astudillo Astudillo-Osorno Arroyo Madre de F. Palacios 
Astudillo Puente Astudillo-Palencia Arroyo Dehesa de la Espinosilla 
Astudillo Puente Astudillo-Palencia Arroyo Dehesa de la Espinosilla 
Astudillo Puente Astudillo-Palencia Arroyo Dehesa de la Espinosilla 
Astudillo  Carretera Boadilla del Camino Arroyo de Parboño 
Palenzuela Pueblo Río Arlanza 
Quintana del Puente Pueblo Río Arlanzón 
Espinosa de Cerrato Zona de la turbera Río Franco 
Espinosa de Cerrato Puente aguas arriba Río Franco 
Espinosa de Cerrato Pueblo Río Franco 
Espinosa de Cerrato Aguas debajo de Espinosa Río Franco 
Cobos de Cerrato Pueblo Río Franco 
Cobos de Cerrato Puente antes de Cobos Río Franco 
Valdecañas de Cerrato Pueblo Arroyo del Castillo 
Valdecañas de Cerrato Pte. Crtra. Torquemada Arroyo del Castillo 
Hornillos de Cerrato Pueblo Arroyo de las Calzadas 
Valdeolmillos Pueblo Arroyo de Valdeolmillos 
Valdeolmillos Crtra. Villamediana-Valdeolmillos Arroyo de Valdeolmillos 
Antigüedad Ermita de Ntra. Sra. Garón Arroyo de Valdegarón 
Antigüedad Pueblo Arroyo de Valdegarón 
Antigüedad Caserío Dehesa de Valverde Arroyo del Prado 
Baltanás Pueblo Arroyo del Prado 
Baltanás Arroyo hacia Hornillos Arroyo del Prado 
Baltanás 1º Camino Ermita de S. Gregorio Arroyo del Prado 
Villaviudas 2º Camino desde baltanás Arroyo del Prado 
Villalobón Pueblo Arroyo de Villalobón 
Cevico Navero Pueblo Arroyo de Valdefranco 
Cevico Navero Pueblo Arroyo de Valdefranco 
Castrillo de Onielo Pueblo Arroyo del Maderano 
Castrillo de Onielo Pueblo Arroyo del Maderano 
Cevico de la Torre Arroyo entrada al pueblo Arroyo del Maderano 
Cevico de la Torre Pueblo Arroyo del Maderano 
Dueñas 2º Camino izq. Desde Tariego Arroyo del Maderano 
Dueñas 1º Camino izq. Desde Tariego Arroyo del Maderano 
Dueñas Arroyo Cárcel-Tariego Arroyo del Maderano 
Dueñas Arroyo Cárcel-Dueñas Arroyo del Maderano 
Dueñas Pueblo Arroyo de Valle de Cerrato 
Valle de Cerrato Pueblo Arroyo de Valle de Cerrato 
Valle de Cerrato Puente aguas abajo Arroyo de Valle de Cerrato 
Cevico de la Torre Arroyo Cevico- Valle de Cerrato Arroyo de Valle de Cerrato 
Cevico de la Torre Pueblo Arroyo de Valle de Cerrato 
Población de Cerrato Pueblo Arroyo de los Madrazos 
Cubillas de Cerrato Pueblo Arroyo de los Madrazos 
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Tabla 43. Localización de los puntos de muestreo en pequeños ríos y arroyos en la comarca 
del Cerrato Palentino. (continuación). 
LOCALIDAD LUGAR NOMBRE DEL RÍO 
Cubillas de Cerrato Pueblo Arroyo de los Madrazos 
Vertavillo Pueblo Arroyo de los Madrazos 
Alba de Cerrato Puente del Molino Arroyo de los Madrazos 
 
Se pueden diferenciar dos grandes grupos de muestreos. Los efectuados en los arroyos y 
pequeños ríos (Tabla 43) y los realizados en grandes ríos de la comarca (Tabla 44). 
Por otra parte se pueden ver reflejados estos muestreos a nivel topográfico, mediante un mapa 
de ubicación (Ver documento nº2). 
Tabla 44. Localización de los puntos de muestreo en los grandes ríos del Cerrato Palentino 
Palentino. 
LOCALIDAD LUGAR GRANDES RIOS 
Palencia Puente. De D. Guarín Río Carrión 
Palencia Hospital Rio Carrión Rio Carrión, Cuérnago. 
Palencia Isla de Jovino Río Carrión 
Villamuriel de 
Cerrato Puente del Pueblo Río Carrión 
Astudilo Límite Palencia-Burgos Río Pisuerga 
Astudillo Puente carretera Castrojeriz Río Pisuerga 
Villalaco Azud del Canal Río Pisuerga 
Cordovilla la Real Puente de la carretera Río Pisuerga 
Torquemada Puente Autovía Río Pisuerga 
Reinoso de 
Cerrato Puente abandonado Río Pisuerga 
Soto de Cerrato Puente de la carretera Río Pisuerga 
Tariego de 
Cerrato 
Carretera desde Venta de 
Baños Río Pisuerga 







PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA NUTRIA (LUTRA LUTRA) EN EL CERRATO PALENTINO 2015/2016 
 
Alumno: Marco Carmona Herrero 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) E.T.S DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en ingeniería Forestal y del Medio Natural Página 52 
 
ANEJO VI FICHA DE CAMPO PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LAS RIBERAS 
En este anejo se muestran todas las tablas de la ficha de campo utilizadas en los muestreos, 
en donde se recogen las cualidades físicas y ecológicas de las riberas muestreadas,  
suponiendo un elemento fundamental en la ponderación de los valores del índice RQI (Tablas 
45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51). 
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 Tabla 46. Análisis de la anchura de la ribera. 
 
Tabla 47. Análisis de la composición y estructura de la ribera. 
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ANEJO VII RELACIÓN DE TABLAS Y FIGURAS 
VII.I Figuras. 
Figura 1. Situación comarcal del área de estudio (provincia de Palencia, España). 
Figura 2. Esquema de ámbito territorial referente al Plan de Conservación. 
Figura 3.Climograma de representación de temperaturas y precipitación de Alba de Cerrato. 
Figura 4. Diagrama de temperaturas en Alba de Cerrato. 
Figura 5.  Valle con laderas repobladas con pino carrasco (Pinus halepensis) y en las zonas 
más bajas todavía se conservan ejemplares de encinas (Quercus ilex ballota) que 
permanecieron tras la roturación de terrenos agrícolas. 
 
Figura 6. Imagen del lobo Ibérico en los campos segados 
    del Cerrato Palentino. 
Figura 7.Viejo molino en el Arroyo de los Madrazos a su paso por Alba de Cerrato. 
Figura 8. Distribución mundial de la nutria paleártica (Lutra lutra). 
Figura 9. Distribución nacional de la nutria de acuerdo con el Atlas de los mamíferos terrestres 
de España. 
Figura 10. Distribución de nutria en el Cerrato Palentino. 
Figura 11. Nutria en orillas del Cerrato. 
Figura 12. Huella de nutria en la provincia de Palencia. 
Figura 13. Excremento de nutria sobre roca en margen de la orilla del Río Carrión. 
Figura 14. Hábitat de la nutria en el Arroyo del Prado en Villaviudas (Palencia). 
Figura 15. Lugar típico en los márgenes, utilizado para despiece, puesta y refugio. Arroyo del 
Maderano en Cevico de la Torre (Palencia). 
Figura 16. Mapa de distribución del muestreo de Delibes (1984). 
Figura 17. Mapa de distribución del muestreo de Ruiz-Olmo (1994). 
Figura 18. Mapa de distribución del muestreo de Secem (2004). 
Figura 19. Correlación de muestreos con índice RQI en 2015. 
Figura 20. Correlación de muestreos con índice RQI en 2015. 
Figura 21. Ámbito de aplicación de los 5 primeros tramos. 
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Figura 22. Ámbito de aplicación de los 5 últimos tramos. 
Figura 23. Leyenda del cronograma anual del Plan de Conservación. 
Figura 24. Aspecto del Arroyo de Los Madrazos a su paso por Alba de Cerrato, Palencia. 
Figura 25. Revegetación de márgenes en el canal de Bembézar, Córdoba. 
Figura 26. Ejemplo de plantadora de árboles remolcada por tractor en repoblación. 
Figura 27. Imagen de barrenadora automática para la realización de los ahoyados. 
Figura 28. Actuación en Villaviudas, Palencia. Construcción de empalizadas trenzadas. 
Figura 29. Ejemplo de actuación mediante esteras de ramaje. Colocación de las esteras 
(izquierda) y resultados en verano (derecha). 
Figura 30.  Actuación mediante retroaraña en Villaviudas, Palencia.  
Figura 31. Creación de refugios naturalizados con el entorno en actividades de restauración 
fluvial en Antigüedad, Palencia. 
Figura 32. Actuación en Cevico  Navero mediante técnicas de bioingeniería. 
Figura 33. Situación de la zona de servidumbre en un arroyo. 
Figura 34. Actuación de ahoyado y plantado manual con malla protectora en Valdecañas de 
Cerrato. 
Figura 35. Actuaciones de desbroce manual en Antigüedad, provincia de Palencia. 
Figura 36. Grupo de escolares realizando actividades medioambientales. 
Figura 37. Dimensionado básico para la técnica de esteras de ramaje. 
 
Figura 38. Dimensionado básico para la técnica del estaquillado. 
 
Figura 39. Dimensionado básico para la técnica de rulos de fajinas. 
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VII.II Tablas.  
Tabla 1. Situación espacial de las actuaciones 
Tabla 2. Tabla climática de Alba de Cerrato. 
Tabla 3. Tipología de suelos existentes en el Cerrato. 
Tabla 4. Resultados del muestreo de 1984 en el Cerrato (Delibes, 1984). 
Tabla 5 Resultados de los muestreos de 1994 en el Cerrato (Ruiz-Olmo et al., 1998). 
Tabla 6 Resultados de los muestreos de 2005 en el Cerrato Palentino (Saiz-Rojo, 2005). 
Tabla 7. Itinerario de los muestreos individuales de 2015 en el Cerrato Palentino. 
Tabla 8. Resultados de los muestreos de 2015 en el Cerrato Palentino. 
Tabla 9. Relación del índice RQI con la presencia de los muestreos. 
Tabla 10. Relación del índice RQI con la presencia de los muestreos. 
Tabla 11. Relación del índice RQI con la presencia de los muestreos. 
Tabla 12. Relación del índice RQI con la presencia de los muestreos. 
Tabla 13. Relación del índice RQI con la presencia de los muestreos. 
Tabla 14. Relación del índice RQI con la presencia de los muestreos. 
Tabla 15. Relación del índice RQI con la presencia de los muestreos. 
Tabla 16. Cronograma anual de las actividades del Plan de Conservación.  
Tabla 17. Evaluación de alternativas del subgrupo 1.A. Revegetación de márgenes. 
Tabla 18. Evaluación del subgrupo 1.B. Mejora de taludes y márgenes. 
Tabla 19. Evaluación de las alternativas del subgrupo1.C.Mejora de refugios y elementos del 
cauce. 
Tabla 20.  Evaluación de las alternativas del subgrupo 1.D.Actuaciones en la zona de 
servidumbre. 
  
Tabla 21. Evaluación de alternativas del subgrupo 2.A. Introducción de especies como alimento 
preferente a la nutria y control de especies invasoras competidoras. 
Tabla 22. Evaluación de la alternativa del subgrupo 3.A.Trabajos de sensibilización y educación 
ambiental. 
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Tabla 23. Plantas y características de la fase de plantado. 
Tabla 24. Coste de la mano de obra utilizada en el Plan. 
 
Tabla 25. Coste de los materiales utilizados en el Plan. 
 
Tabla 26. Costes de la utilización de maquinaria en el Plan. 
 
Tabla 27. Valores del índice RQI y calidad de las riberas según la condición ecológica de los 
atributos analizados. 
 
Tabla 28.  Continuidad longitudinal de la vegetación riparia natural. 
 
Tabla 29. Dimensiones en anchura del espacio ripario con vegetación natural asociada al río.  
Tabla 30. Composición y estructura de la vegetación riparia.  
Tabla 31. Regeneración natural de la vegetación riparia. 
Tabla 32. Condición de las orillas.  
Tabla 33. Conectividad lateral de la ribera. 
Tabla 34. Permeabilidad y grado de alteración del relieve y suelo ripario. 
Tabla 35. Evaluación del índice RQI en los arroyos Cerrateños. 
 
Tabla 36. Evaluación del índice RQI en los arroyos Cerrateños. 
 
Tabla 37. Evaluación del índice RQI en los arroyos Cerrateños. 
 
Tabla 38. Evaluación del índice RQI en los arroyos Cerrateños. 
 
Tabla 39. Evaluación del índice RQI en los arroyos Cerrateños. 
 
Tabla 40. Evaluación del índice RQI en los arroyos Cerrateños. 
 
Tabla 41. Evaluación del índice RQI en los arroyos Cerrateños. 
Tabla 42. Identificación de los muestreos según localidad y abreviaturas. 
Tabla 43. Localización de los puntos de muestreo en la comarca del Cerrato Palentino. 
Tabla 44. Localización de los puntos de muestreo en los grandes ríos del Cerrato Palentino 
Tabla 45. Ficha de campo para el índice RQI y análisis longitudinal de la ribera. 
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Tabla 46. Análisis de la anchura de la ribera. 
Tabla 47. Análisis de la composición y estructura de la ribera. 
Tabla 48. Análisis de la condición de las orillas. 
Tabla 49. Análisis de las condiciones de flujo y conectividad lateral del cauce. 
Tabla 50. Análisis de la permeabilidad y alteración del terreno de la ribera. 
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Plan de conservaciónde la nutria en el Cerrato Palentino
Plano Nº3
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Plan de conservaciónde la nutria en el Cerrato Palentino
Plano Nº5




Fuente: Sevicio de mapas de la Junta de Castilla y León
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 
TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPITULOI.  
 ALCANCE  DE LAS PRESCRIPCIONES 
 
Cláusula 1. Las siguientes prescripciones se aplicarán a todos y cada uno de los 
contratos que se efectúen para la ejecución de las obras e instalaciones objeto del 
Proyecto, cuya descripción aparece en la Memoria del presente. Recoge las 
condiciones técnicas que deberán  regir  en  la  ejecución  de  los  trabajos.  
Describe  como  se  deberán  realizar  las distintas unidades de obra, define las 
características que hayan de reunir los materiales, así como sus controles de 
calidad. Igualmente detalla las formas de medición, valoración y abono de las 
diferentes unidades de obra, establece el plazo de garantía y detalla como y cuando 
se realizarán las recepciones. 
 
CAPITULO II. DEFINICIÓN 
 
Cláusula 2. El presente Pliego de Condiciones para las obras constituye un 
conjunto de instrucciones para el desarrollo de dichas obras, y contiene, como 
mínimo, las condiciones técnicas referentes a los ,materiales, planta y maquinaria, 
las instalaciones y detalles de ejecución y, por si procede, el sistema de pruebas a 
que han de someterse los trabajos, tanto de preparación como de plantación, obras 
de infraestructura y auxiliares, así como lo materiales. 
 
Cláusula 3. En el Pliego deberán establecerse también las consideraciones relativas 
al suelo y vegetación existente indicando su tratamiento y la forma de medir y 
valorar las distintas unidades de obra. 
 
CAPITULO III.OBJETO DEL PROYECTO 
 
Cláusula 4. El proyecto tiene por objeto la conservación de la nutria (Lutra lutra) en 
la provincia de Palencia. 
 
Cláusula 5. Las necesidades a satisfacer por este proyecto son: 
 
− Repoblación de tierras agrícolas actualmente en desuso, dándoles así un nuevo 
uso que incentive la economía de la zona y una nueva fuente de ingresos. 
 
−  Favorecer y mejorar la protección y propiedades físicas y químicas del 
suelo y una mejora estética y ecológica de la zona, dado que ahora son tierras 
abandonadas en su gran mayoría. 
 
− Mejora del hábitat tanto de especies cinegéticas como las que no lo son 
aumentado la masa arbolada que proporcionará protección y recursos 
alimenticios. 
 
− La  realización  de  las  actuaciones  previstas  redunda  en  una  mejora  del  
entorno paisajístico y un fomento de los recursos forestales. 
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Cláusula 6. Todas estas obras que se describen seguidamente figuran en el 
Proyecto con arreglo al cual deberán ejecutarse salvo las modificaciones ordenadas 
por el Ingeniero Director de las Obras y autorizadas por la superioridad. 
 
Cláusula 7. Los documentos de que consta este 
proyecto son: 
− Memoria 
−    Anejos a la Memoria 
−    Planos 
−    Pliego de condiciones 
−    Mediciones 
−    Presupuesto   
 
CAPITULO IV. ESTRUCTURA DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Cláusula 8. En el Pliego de Condiciones se diferencian cuatro partes: 
 
•  Pliego de Condiciones de Índole Técnica 
 
•  Pliego de Condiciones de Índole Facultativa 
 
•  Pliego de Condiciones de Índole Económica 
 
•  Pliego de Condiciones de Índole Legal 
 
CAPITULO V. DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 
 
Cláusula 9. Además de lo establecido en las cláusulas de este Pliego de 
Condiciones, será de aplicación todo lo dispuesto en cuanto disposiciones oficiales 
existan sobre la materia, de acuerdo  con  la  Legislación  vigente,  que  guardan  
relación  con  la  misma,  con  sus instalaciones auxiliares o con los trabajos 
necesarios para ejecutarlas. 
 
Cláusula 10.   Si  varias  condiciones  o  normas,  a  las  que  se  refiere  el  párrafo  
anterior, condicionaran  de  modo  distinto  algún  concepto,  se  entenderá  la  de  
aplicación  más restrictiva. 
 
Cláusula 11.   Son de directa aplicación: 
−    Ley 2/2011, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
−Real decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la   Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
−    Pliego de Cláusulas Administrativas para la contratación de Obras del Estado. 
−    Estatuto de los trabajadores 
−    Ley de prevención de Riesgos laborales 31/1995 
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Cláusula 12.   El Contratista dará toda clase de facilidades para que el Ingeniero 
Director efectúe adecuadamente su trabajo. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
TITULO I. OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
TECNICAS 
 
CAPITULO I.  OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
 
Cláusula 13.   Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego todas las 
obras cuyas características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes 
correspondientes del Plan de Conservación. 
 
Cláusula 14.   El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  
constituye  el conjunto de  instrucciones para el desarrollo de las  obras  del  
proyecto  de  referencia  y contiene las condiciones técnicas mínimas referentes a 
mano de obra, materiales, planta y maquinaria, las instalaciones y detalles de 
ejecución y el sistema de pruebas a que han de someterse los trabajos, así como 
los materiales. 
 
Cláusula 15.   Igualmente se establecen las consideraciones relativas al suelo y 
vegetación existente, indicando su tratamiento, así como la forma de medir y 
valorar  las distintas unidades de obra y su recepción. 
 
Cláusula 16.   Todas  las  obras  que  se  describen  seguidamente,  figuran  
incluidas  en  el proyecto, con arreglo a lo cual deberán ejecutarse salvo las 
modificaciones ordenadas por el Ingeniero Director de las Obras autorizadas por la 
superioridad. 
 
Cláusula 17.   En los planos figuran las referencias planimétricas y altimétricas, así 
como las delimitaciones necesarias para la concreta ubicación y realización del 
Plan. 
 
TITULO II.    DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
CAPITULO I.  LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 18.   Las obras se realizan en el término municipal de Alba de Cerrato, 
Población de Cerrato y Vertavillo provincia de Palencia, en terrenos de dominio 
público y en otros pertenecientes a particulares y con una superficie de actuación de 
1,75 ha. 
 
Cláusula 19. La localización de las parcelas, viene especificada en la Memoria y los 
Planos del Proyecto. 
 
CAPITULO II. APEO DE RODALES 
 
Cláusula 20.   Los   tramos de actuaciones   se   determinan   teniendo   en   
cuenta   la homogeneidad de cada uno de ellos en cuanto a tipo de vegetación 
existente, pendiente del terreno, orientación, situación geográfica etc., para poder 
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aplicar básicamente el mismo sistema de repoblación, densidad de plantación y los 
mismos precios unitarios. 
 
Cláusula 21.   Siguiendo este planteamiento, en la zona que nos ocupa se 
consideran 10 tramos, que se encuentran totalmente definidos tanto en sus 
características como en su localización y en los trabajos a desarrollar en ellos, en la 
Memoria y Planos del proyecto. 
 
Cláusula 22.   La superficie de actuación de cada uno de ellos, es la definida en 
los Planos del presente Proyecto. El Ingeniero Director de Obras delimitará sobre el 
terreno los perímetros de los rodales que puedan ofrecer alguna duda. Estos 
perímetros podrán ser modificados por el Ingeniero Director de las Obras cuando las 
circunstancias e imprevistos así lo aconsejen, en el momento en que se realizan las 
labores de preparación del terreno. 
 
CAPITULO III.ELECCIÓN DE ESPECIES 
 
Cláusula 24.   La  proporción,  densidad  y  cantidad  exacta  de  las  distintas  
especies  a implantar en cada rodal se encuentran definidas en la Memoria y en el 
Anejo de la misma. 
 
CAPITULO IV. TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN PREEXISTENTE 
 
Cláusula 26.   Cuando determinadas zonas puntuales, dentro de los rodales de 
actuación, posean un especial interés, ya sea ecológico, florístico o faunístico, 
paisajístico o ganadero, el Director de Obra establecerá, de no hacerse en el 
Proyecto, las condiciones para el tratamiento, pudiendo incluso preservar tales 
áreas de la actuación. 
 
CAPITULO V. PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
Cláusula 27.   Siendo el suelo del monte un factor fundamental sobre el que ha de 
asentarse la repoblación, deberán tenerse en cuenta en este Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares, las relativas a su tratamiento. De esta forma, los postulados 
ecológicos básicos se deben complementar con las finalidades productivas o 
protectoras de la repoblación y asimismo contribuyan al mejor logro de estas 
afinidades como medio físico sobre el que se asienta la repoblación y la vegetación 
preexistente, las cuales han de formar unidad en su funcionamiento. 
 
Cláusula 28.   Importancia especial deben tener las consideraciones hechas en la 
Memoria en cuanto a pendientes hasta donde es posible la labor mecanizada, o 
las relativas a la etapa evolutiva en que se encuentra el suelo en cuestión. Aunque 
en esta zona no nos encontraremos con ningún problema de este tipo ya que es 
una zona llana. 
 
Cláusula 29.   Para lograr este fin, el método elegido es: ahoyado con retroexcavadora 
 
Cláusula 30.   Ahoyado con retroexcavadora: 
Esta es una preparación del terreno que consiste en la apertura de hoyos mediante 
retroexcavadora. 
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Para la realización del ahoyado superficial se utilizará una retroexcavadora 
convencional de ruedas o de cadenas, de potencia igual o superior a los 89,5 kW 
(120 C.V.) equipado con un 
cazo de 40–50 cm. de anchura, y al menos 400 litros de capacidad, para abrir 
hoyos con unas dimensiones mínimas de 60*60*60 cm. 
Como norma general, para el ahoyado superficial para planta pequeña, las 
densidades a utilizar  serán  de  600,  800,  1.100,  1.600  ó  2000  plantas/ha,  
adaptándose  el  marco  de 
plantación a cada una de las densidades. Para el ahoyado superficial para planta 
grande, las  densidades  a  utilizar  serán  entre  100  y 800  plantas/ha,  
adaptándose  el  marco  de plantación a cada una de las densidades 
Para  la  realización  del  ahoyado  a  raíz  profunda  se  utilizará  una  
retroexcavadora convencional de rueda o cadenas, de potencia igual o superior 
a los 89,5 kW (120CV) 
equipado con un cazo de 90 cm de anchura y al menos 1000 litros de capacidad, 
para abrir hoyos con unas dimensiones mínimas de 2 m. 
  
CAPITULO VI. IMPLANTACIÓN DE LA VEGETACIÓN 
 
Cláusula 31.   Como norma general, deberán transcurrir  al  menos  dos  meses  
entre  las labores de preparación del terreno y la plantación para que el terreno se 
asiente y la plantación pueda realizarse con mayores garantías de éxito. A 
excepción de la plantación de chopos que se realizará simultáneamente a la 
preparación del terreno. 
 
Cláusula 32.   La plantación se realizará con el tempero del suelo adecuado de 
forma que la tierra movida quede compactada y ligada a las raíces. 
 
Cláusula 33.   No se plantará cuando las heladas, vientos, elevadas temperaturas 
o bajas humedades relativas hagan peligrar el éxito de la plantación. 
 
Cláusula 34.   La plantación se llevará a cabo entre febrero y marzo, siempre que 
el tiempo lo permita, ya que también hay que tener en cuenta, que esta operación 
se realizará siempre a “savia parada”, este es, cuando la planta no haya iniciado la 
actividad vegetativa. 
 
Cláusula 35.   La planta será suministrada a medida que se vaya necesitando, 
procurando que no haya grandes cantidades de planta acumulada en el monte y 
que tampoco haya tiempos muertos. 
 
Cláusula 36.   Las plantas que sobren cada jornada quedaran en las parcelas. 
Las plantas se situarán en lugar fresco y protegido del viento, insolación y heladas. 
Deben efectuarse riegos frecuentes, y pueden cubrirse con un plástico o ramaje, 
para protegerlas del viento, sol o hielo. 
 
Cláusula 37.   La distribución de la planta se llevará a cabo a primera hora de la 
mañana, antes de comenzar la plantación para evitar tiempos muertos por falta de 
planta. Si no está en el monte toda la planta a utilizar ese día, se distribuirá cuando 
llegue el camión o el todoterreno y se haya agotado la planta anteriormente 
distribuida, en cada rodal se distribuirán las bandejas necesarias de cada especie 
según lo previsto en la distribución de las especies por rodales, procurando 
mezclarlas como se indica en la Memoria. 
 
PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA NUTRIA(LUTRA LUTRA) EN EL CERRATO PALENTINO 2015/2016 
 
Alumno: Marco Carmona Herrero 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) E.T.S DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación: Grado en ingeniería Forestal y del Medio Natural.  Página 12 
 
Cláusula 38.   En  caso  de  empleo  de  planta  en  envase,  todos  los  operarios  
deberán extremar el cuidado de los envases, de forma tal que permita su 
recuperación y reutilización. Nunca se abandonarán envases en el monte. 
 
Cláusula 39.   Se llevará a cabo una plantación manual a raíz desnuda para 
todas las especies siguiendo las siguientes instrucciones: 
 
− La operación incluye todos los trabajos necesarios para la plantación, desde 
el reparto de planta en las parcelas hasta la localización del lugar de plantación 
y la plantación misma. 
 
−    En terrenos preparados por hoyos, el punto de plantación será cada 
hoyo abierto. 
 
− En cualquier caso, cada punto de plantación deberá tener el terreno suelto y 
estar libre de matorral, broza o piedras. 
 
− Si se trata de una planta en envase se extrae cuidadosamente, de manera 
que no se desmorone  el  cepellón,  dando  un  pequeño  golpe  al  cuello  del  
envase  con  algún elemento duro. 
− Si se trata de planta a raíz desnuda se tendrá especial cuidado de no producir 
daño en las raíces. 
 
− Empleando la azada, se extraerá la cantidad de tierra suficiente para formar un 
hoyo de las medidas especificadas. 
 
− Una vez abierto el hoyo, colocará la planta en el centro, con las raíces bien 
extendidas, y apretará la tierra del alrededor del hoyo contra la planta. Es 
importante que se presione bien la tierra contra la planta y que no queden bolsas 
de aire que la dañarían. 
 
− Para garantizar que las raíces queden rectas es conveniente que al tiempo 
que se presiona la   tierra contra la planta se dé un tirón de ésta hacia arriba. 
Un pisoteo alrededor de la planta dejará el terreno firme y la planta bien 
asentada. 
 
TITULO III.   MATERIALES 
 
CAPITULO I.  CONDICIONES DE ÁMBITO GENERAL PARA LOS MATERIALES 
 
Cláusula 40.   Todas las herramientas y materiales empleados en las obras que 
incluye éste proyecto cumplirán los requisitos exigidos por la normativa oficial 
vigente, así como reunirán las condiciones mínimas que se establecen en este 
Pliego de Prescripciones según la materia. 
 
Cláusula 41.   El Contratista tiene libertad para obtener los materiales que las obras 
precisen en los puntos que estime convenientes sin modificación de los precios 
establecidos. En estos casos, deberá notificar al Director de Obra, con suficiente 
antelación, la procedencia de los materiales, aportando las muestras y datos 
necesarios para determinar la posibilidad de su aceptación. 
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Cláusula 42.   Todos  los  materiales  habrán  de  ser  de  primera  calidad,  y  
podrán  ser examinados antes de su empleo, por el Director de Obra, quien dará su 
aprobación o los rechazará en el caso de considerarlos como inadecuados, 
debiendo en tal caso ser retirados de inmediato por el contratista. 
 
Cláusula 43.   En  relación  con  cuanto  se  prescribe  en  este  Pliego  acerca  
de  las características de los materiales, el Contratista está obligado a presenciar o 
admitir, en todo momento, aquellos ensayos o análisis que el Director de Obra 
juzgue necesarios realizar para comprobar la calidad y características de los 
materiales empleados o que hayan de ser empleados. 
 
Cláusula 44.   Los  materiales que  hayan  de  emplearse  en  las  obras  sin  que  
se  hayan especificado en este Pliego deberán ser de primera calidad, no podrán 
ser utilizados sin haber  sido  previamente reconocidos  por  el  Director  de  Obra,  
quien  podrá  admitirlos  o rechazarlos según reúnan o no las condiciones que, a su 
juicio, sean exigibles y sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna. 
 
Cláusula 45.   El Contratista se abstendrá de hacer acopio alguno de materiales 
sin contar con la debida autorización escrita. Tal autorización le será expedida una 
vez vistas y aceptadas las muestras de cada uno de los materiales a acopiar que el 
contratista queda obligado a presentar. 
 
CAPITULO II. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 
 
Cláusula 46.   Los materiales se almacenaran, cuando sea preciso, de forma 





Cláusula 47.   El  almacenamiento  en  obra  no  supone  la  entrega  de  los  
materiales, entendiendo que estos solo se consideran integrantes de la obra tras la 
ejecución de la partida donde deberán incluirse. 
 
CAPITULO III.INSPECCIÓN Y ENSAYOS 
 
Cláusula 48.   El Contratista deberá permitir Al Ingeniero Director y a sus 
Delegados el acceso a los depósitos e instalaciones donde se encuentran los 
materiales, permitiendo la realización de todas las pruebas que este considere 
necesarias. 
 
Cláusula 49.   Con independencia de los mínimos establecidos en este Pliego, en 
relación a cuanto se prescribe en éste acerca de las características de los 
materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir, en todo momento, 
aquellos ensayos o análisis que el Director de Obra juzgue necesario realizar para 
comprobar la calidad, resistencia y restantes características de los materiales 
empleados o que hayan de emplearse. 
 
Cláusula 50.   La  elección  de  los  laboratorios,  oficiales  o  privados  
homologados,  y  el enjuiciamiento e interpretación de dichos análisis serán de la 
exclusiva competencia del Director de Obra, quien a la vista de los resultados 
obtenidos y de acuerdo a las normas de realización de ensayos reconocidos en la 
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especialidad, rechazará aquellos materiales que considere no responden a las 
condiciones del presente Pliego. 
 
Cláusula 51.   Los gastos derivados de la toma y transporte de muestras y de los 
ensayos y análisis  de  éstas,  que sean  ordenados por  el  Director  de  Obra,  
Correrán  a  cargo  del Contratista. 
 
Cláusula 52.   Los  ensayos  y  reconocimientos,  más  o  menos  minuciosos,  
verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el 
de mero antecedente para la recepción de materiales o instalaciones de cualquier 
clase, que se realice antes de la recepción definitiva, no exime al Contratista de las 
obligaciones de subsanar o reponer, parcial o totalmente, los materiales, 
instalaciones o unidades de obra, que resulten inaceptables en el reconocimiento 
final y pruebas de recepción definitivas. 
 
CAPITULO IV. SUSTITUCIONES 
 
Cláusula 53.   Si  por  circunstancias  imprevisibles  hubiese  de  sustituirse  un  
material,  se recabara, por escrito, la autorización del Ingeniero Director, 
especificando las causas que hacen necesaria la sustitución. La Dirección 
Facultativa contestará, también por escrito, y determinara en caso de sustitución 
justificada, que nuevos materiales han de reemplazar a los  no disponibles,  
cumpliendo análoga función y manteniendo  intacta  la  ejecución  del Proyecto. 
 
Cláusula 54.   En el caso del material forestal de reproducción, las especies 
vegetales que se elijan para la repoblación tendrán la misma ecología que las 
que sustituyen, reuniendo las condiciones necesarias para la función prevista. 
 
CAPITULO V. MATERIALES FUERA DE ESPECIFICACIÓN 
 
Cláusula 55.   Los   materiales   no   especificados   en   las   disposiciones,   
normativa   o condiciones específicas de cada tipo, deberán cumplir condiciones de 
primera calidad, así como todo lo especificado en el vigente Pliego. 
 
CAPITULO VI.          MATERIAL FORESTAL DE REPRODUCCIÓN 
 
Cláusula 56.   Toda planta empleada deberá cumplir con todos los requerimientos 
exigibles al  efecto  de  acuerdo  al  R.D  289/2003  de  7  de  marzo,  sobre  
comercialización  de  los materiales forestales de reproducción y todas las 
especificaciones indicadas en el proyecto en cuanto a especie, subespecie y 
procedencia más adecuada, así como grado de selección y mejora exigida en el 
proyecto para cada caso. 
 
Cláusula 57.   La  planta  a  emplear  será,  obligatoriamente,  de  la  procedencia  
y  origen señalados en el Proyecto. Si se comprobara que la planta disponible en el 
mercado es inadecuada o insuficiente, el Director de Obra fijará el nuevo origen, 
de acuerdo con las RIU´s y propondrá la modificación de los precios y del 
programa de trabajos a que hubiera lugar. 
 
Cláusula 58.   El  promotor  no  asume la  responsabilidad  de  asegurar  que  el  
Contratista encuentre, en el lugar de procedencia elegido, planta adecuada en 
cantidades suficientes para las repoblaciones proyectadas en el momento de su 
ejecución. 
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Cláusula 59.   El  contratista  notificará  al  Director  de  Obra  con  suficiente  
antelación  la adquisición de la planta que se propone utilizar, aportando, cuando 
así lo solicite el Director de  Obra,  las  muestras  y  los  datos  necesarios  para  
demostrar  la  posibilidad  de  su aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad 
como a su cantidad. En todo caso se cumplirá toda la normativa expresada en el 
R.D 289/2003 de comercialización de material forestal de reproducción, debiendo 
aportar el Contratista los documentos del proveedor. 
 
Cláusula 60.   En  ningún  caso  podrá  ser  utilizada  en  obra  planta  que  no  
haya  sido previamente aprobada por el Director de Obra. Así mismo, la aceptación 
de una planta en cualquier momento no será obstáculo para que sea rechazada en 
el futuro si se encontraran defectos en su calidad y uniformidad. 
 
Cláusula 61.   Si el Contratista aportara plantas que no cumpliesen las condiciones 
de este Pliego, el Director de Obra dará las órdenes para que, sin peligro de 
confusión, sean separadas de las que las cumplan y sustituirlas por otras 
adecuadas. 
 
Cláusula 62.   El  Contratista  estará  obligado  a  sustituir  todas  las  plantas  
rechazadas  y correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las 
sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de 
ejecución de la obra. 
 
Cláusula 63.   Cuando   la   planta   proceda   de   viveros   de   la   Administración   
o   sea proporcionada por ésta al Contratista, se emitirá la correspondiente acta de 
recepción y de conformidad con la calidad de la planta suministrada, así como de 
los envases entregados con ella. 
 
Cláusula 64.   La planta debe presentar un aspecto de no haber sufrido 
desecaciones o temperaturas elevadas durante el transporte especialmente en lo 
referido a turgencia y coloraciones adecuadas. Así mismo, el cuello de la raíz debe 
estar bien lignificado y las partes verdes suficientemente endurecidas. En todo caso 
se atenderá a lo establecido en la normativa vigente. 
 
Cláusula 65.   Toda  la  planta  a  emplear  deberá  satisfacer  las  condiciones  
morfológicas mínimas exigidas por la normativa aplicable, de acuerdo con el cuadro 
de necesidades de planta del presente proyecto. 
 
Cláusula 66.   Las características de la planta a utilizar según las especies 
vendrán dadas por los valores mínimos exigibles de los siguientes parámetros: 
 
− Altura: Se define por la longitud desde el extremo de la yema terminal hasta el 
cuello de la raíz. 
 
− Longitud total: distancia en cm desde extremo de la yema terminal hasta el 
cuello de la raíz. 
 
   −   Robustez: Se mide por el diámetro del cuello de la raíz, expresado en mm. 
 
− Forma del sistema radical: Debe estar ramificado equilibradamente, con 
numerosas raicillas laterales y abundantes terminaciones meristemáticas, y no 
haberlas perdido en proporción apreciable durante el arranque. En el caso de 
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plantas en envase forestal, se tendrán en cuenta que el substrato del envase no 
este muy compactado, pero si relativamente húmedo en el momento de la 
plantación. El envase debe tener dispositivos antiespiralizantes incorporados 
para evitar que las raíces se enrollen y sus paredes deben ser 
impermeables, impidiendo que las raíces pasen de un envase a otro cuando 
están juntos. En vivero los envases deben estar suficientemente elevados 
para que pueda producirse un correcto autorrepicado. 
 
− Relación de la parte aérea: se define en longitud o en peso; si se expresa 
por este último, el peso de cada una de las parte no deberá rebasar 1,8 veces el 
de la otra. 
 
− Hojas y ramificaciones: La planta de tallo espigado y sin ramificar deberá ser 
rechazada, pues no dará en el cuello de  la raíz los diámetros mínimos 
exigibles.  También se rechazaran las plantas con fuerte curvatura en el tallo y 
las que tengan tallos múltiples. Asimismo la planta no presentará heridas sin 
cicatrizar, ya que por ellas pueden iniciarse enfermedades o ataques de 
insectos. 
 
− Estado: no deben mostrar signos de enfermedad, ni prestar coloraciones que 
puedan atribuirse   a   deficiencias   nutritivas,   o   haber   sufrido   temperaturas   
elevadas   o desecaciones durante el transporte. No debe confundirse la 
coloración por deficiencias con el cambio de coloración que experimenta debido 
a las heladas, que en nada merma la calidad de la planta. 
 
− Edad: Viene determinada por el número de savias o tiempo de permanencia en 
el vivero hasta su trasplante al monte. Se expresa en años o periodos 
vegetativos. 
 
Cláusula 67.   Para esta repoblación se exigirán plantas de una savia cuya la altura 
de la no exceda 1,8 veces la del contenedor, ni 6 veces su diámetro. El volumen 
mínimo del cepellón será de 235 cc para frondosas, y la robustez de la planta estará 
entre 3 y 5mm. La humedad del contenedor desde la partida de la planta se 
mantendrá casi a saturación, hasta el momento de la plantación y el sistema 
radical será lo suficientemente ramificado, llegando las raíces primarias hasta las 
paredes y debiendo repartirse por toda la altura del cepellón. 
Para la presenta repoblación también se exigirán plantas a raíz desnuda en el 
caso de los chopos con una altura mínima de 5m y una anchura d diámetro a 
1,30m de 10-12cm. Teniendo especial cuidado en su trasporte con las raíces de 
las planta. 
 
Cláusula 68.   Los    envases    deberán    contar    con    dispositivos    
antiespiralizantes    y autorrepicado natural de la raíz, incorporados. El conjunto 
formado por el sistema radical y el cepellón   deberá   rellenar   la   totalidad   del   
volumen   del   envase,   para   evitar   el desmoronamiento del cepellón en el 
momento de la extracción. Se rechazarán plantas con raíces  remontantes  y  otras  
deformaciones  debidas  a  defectos  de  repicado,  riego  o volúmenes insuficientes de 
cepellón con relación a la edad de la planta. 
 
Cláusula 69.   Los lotes de las plantas serán sometidos a un examen de calidad, 
previo a su salida del vivero hacia el monte. Para ello se realizará un muestreo 
sistemático de extractos de forma que la muestra represente un 10% del total de 
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plantas del lote. Sobre los extractos se realizarán unos exámenes totales y 
ordenados basados en una serie de controles según criterio de forma,  sanidad y 
estado fisiológico y se  descartarán  plantas  no  admisibles, computando al final la 
proporción de la misma, Estos exámenes deberán ser  superados por el 95% de 
las plantas. 
 
Cláusula 70.   Los controles a realizar serán los siguientes: 
 
− Control de identidad: se exigirá la etiqueta o documento de acompañamiento 
acreditativo de la identidad de la planta. 
 
− Control del método de cultivo: se comprobará si los contenedores, el sustrato y 
el resto de las prescripciones descritas sobre el mismo se han cumplido. 
 
− Control del estado sanitario y calidad exterior: se exigirá el pasaporte 
fitosanitario y se garantizará el cumplimiento de los criterios de sanidad, no 
contemplados en el pasaporte y los de calidad exterior establecidos en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Cláusula 71.   Cada  recepción  dará  lugar  a  la  realización  de  un  documento  de  
control firmado por las dos partes y se guardará junto con copia del documento que 
acompaña al lote. El Director de la Obra hará la recepción por si mismo o designará 
una persona con autoridad para proceder a la recepción de la planta. 
 
Cláusula 72.   El adjudicatario está obligado a llevarse de la obra los lotes 
rechazados y a proceder a su sustitución. 
 
Cláusula 73.   El Contratista deberá cumplir con el mayor rigor las instrucciones que 
sobre el manejo y cuidado de la planta se detallan en el presente Pliego. De 
incumplirse cualquiera de esas instrucciones el Director de Obra podrá ordenar la 
eliminación de la planta maltratada, que en el caso de haber sido proporcionada por 
la Administración, será cargada al Contratista al precio que figure en Proyecto. 
 
Cláusula 74.   El aviverado de la planta debe ser el adecuado sin que las plantas se 
agrupen en manojos sino de forma lineal, a poder ser en zonas poco soleadas, 
manteniendo la humedad justa del suelo mediante la realización de los riegos 
necesarios. No se utilizará planta con cepellón que no haya sido previamente 
regada. 
 
Cláusula 75.   Deberá observarse el mayor cuidado de todas las operaciones que 
conllevan el manejo de planta. En concreto, se atenderán los siguientes puntos: 
 
− Proteger las plántulas en todo momento de la desecación, luz directa, calor 
excesivo, asfixia, congelación, golpes, roturas, variaciones bruscas de 
temperatura y contacto de sustancias tóxicas o perjudiciales. 
 
− Cuando la planta fuera almacenada a la intemperie se cuidará de que no 
sufra la congelación de ninguna de sus partes. A tal efecto de cubrirán con lo 
necesario para que esto no ocurra, incluso, si fuese necesario, se almacenará 
bajo cubierta o en almacén, pudiéndose inspeccionarse cuantas veces sea 
necesario. 
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− En ningún caso se manejará ni utilizará planta con el cepellón total o 
parcialmente congelado por el riesgo de sufrir daños mecánicos a de otro tipo a 
los sistemas radicales de las plantas. 
 
− La planta será colocada siempre totalmente vertical sobre el hoyo abierto al 
efecto, con los sistemas radicales totalmente extendidos, siendo tapado este en 
su totalidad hasta 2-3 cm. Por encima del cuello de la raíz de la planta, 
procediéndose posteriormente al compactado total de la tierra, de tal manera 
que no queden bolsas de aire que afecten a las raíces. 
 
− Realizar el transporte de planta con la mayor prontitud, en las horas de menor 
calor del día y nunca con vehículos descubiertos. 
 
− Durante la plantación cada obrero llevará únicamente en cada cubo o 
contenedor las plantas que quepan con holgura, sin reducir mucho el número 
porque ello supondría exponer durante bastante tiempo un porcentaje mayor de 
las plantas al sol. En ningún caso se dejará planta sin utilizar en un cubo por 
ningún motivo. Para hacer un alto será necesario haber terminado previamente 
las existencias del cubo. 
 
− Cada planta debe manejarse con delicadeza, separarse con cuidado de las 
demás y depositarse con rapidez y destreza en el hoyo de plantación. 
 
− Nunca se dejará plántula a la intemperie después de la finalización de cada 
jornada de trabajo. 
 
TITULO IV.   MEDIOS AUXILIARES. 
 
CAPITULO I.  CONDICIONES GENERALES. 
 
Cláusula 76.   Se consideran medios auxiliares todos aquellos útiles, herramientas, 
equipos o  máquinas,  incluso  servicios,  necesarios  para  la  correcta  ejecución  
de  las  distintas unidades de obra, cuyo desglose ha sido obviado en aras de una 
simplificación del cálculo presupuestario. 
 
Cláusula 77.   El Contratista queda obligado a poner a disposición para la 
ejecución de las obras todos aquellos medios auxiliares que resulten 
imprescindibles para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Cláusula 78.   Corresponderá al Director de Obra la elección de los medios 
auxiliares, bien a iniciativa propia o bien de entre los propuestos por el Contratista. 
 
Cláusula 79.   Cuando alguno de los medios auxiliares no responda a las 
especificaciones señaladas por el Director de Obra o no cumpla disposiciones de la 
normativa aplicable será retirado de la obra y reemplazado por uno que sí lo 
cumpla, sin que el Contratista tenga derecho a contraprestación alguna. 
 
Cláusula 80.   Cuando  la  Administración  aporte  al  Contratista  medios  auxiliares  
para  la realización de las obras, éste quedará obligado a su empleo en las 
condiciones que sean señaladas para su utilización, siendo responsable de su 
adecuado estado de conservación. En  caso  de  medios  auxiliares  que  deban  ser  
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devueltos  a  la  Administración  una  vez finalizado su empleo, el Contratista deberá 
devolverlos en los plazos y lugares que se indiquen en la misma resolución de 
concesión. En caso de no ser devueltos tales medios o su   estado   de   
conservación   sea   deficiente,   serán   deducidos   a   su   precio   de   la 
correspondiente certificación. En todo caso, los medios auxiliares aportados por la 
Administración de obligada devolución deberán ser reintegrados, total o 
parcialmente antes de la liquidación. 
TITULO V.    REPLANTEOS,  CONTROL  DE  CALIDAD  DE  LOS  
TRABAJOS  Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA RECEPCIÓN 
 
CAPITULO I.  CONDICIONES GENERALES 
 
Cláusula 81.   Mientras se van realizando las distintas unidades de obra de la 
repoblación, se comprobarán las características de las mismas, con relación a lo 
detallado en el Pliego de Condiciones Técnicas 
 
Cláusula 82.   Los  ensayos  y  reconocimientos  realizados  durante  la  ejecución  
de  los trabajos no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la 
recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o piezas que se realicen 
antes de la recepción no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el 
Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultan inaceptables, parcial o 
totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción. 
 
Cláusula 83.   Los materiales rechazados serán retirados inmediatamente de la 
obra, salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa. 
 
Cláusula 84.   Una vez adjudicada la obra, la Dirección Técnica efectuará sobre el 
terreno el replanteo previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del 
Contratista o de su representante legalmente autorizado, para comprobar su 
correspondencia con los Planos. 
 
Cláusula 85.   Del resultado del replanteo se levantará un acta, que firmarán el 
Contratista y el Director de Obra; en ella se hará constar si se puede proceder al 
comienzo de las obras. 
 
Cláusula 86.   El  Contratista  está  obligado  a  suministrar  todos  los  útiles  y  
elementos auxiliares para estas operaciones y correrán de su cargo todos los gastos 
que se ocasionen. 
 
Cláusula 87.   En  el  replanteo  será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  la  Ley  
30/2007  de Contratos del Sector Público y el Pliego de Cláusulas 
Administrativas, efectuándose el mismo siguiendo las normas que la práctica 
señale como apropiada para estos casos. 
 
CAPITULO II. CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS PREVISTAS PARA LA 
RECEPCIÓN 
 
Cláusula 88.   Todas las unidades de obra consideradas en el Proyecto se 
entienden con posibilidad de ser sometidas al correspondiente control de calidad, 
con cargo al propio Contratista, de acuerdo con las características de la unidad de 
obra y los criterios de la Dirección de Obra. 
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Cláusula 89.   Con carácter general, cuando sea inviable la comprobación de la 
totalidad de las superficies objeto de actuación, las pruebas se realizaran sobre 
muestras en número y tamaño suficiente, previo diseño, para una estimación 
satisfactoria. 
 
Cláusula 90.   Serán  de  aplicación  todas  las  formas  y  métodos  de  prueba  y  
control normalizados para la obra civil. 
 
Cláusula 91.   En todo caso se comprobará la existencia de daños al arbolado 
o  a las infraestructuras aledañas, por si fueran objeto de deducción, reparación o 
incluso infracción. 
 
Cláusula 92.   Las pruebas para el control de la ejecución de las distintas unidades 
de obra serán las siguientes: 
 
Fase de preparación del terreno: 
−    Las dimensiones de los hoyos mecánicos y espaciamiento entre filas 
 
Fase de plantación: 
−    Distribución de especies. 
−    Marco de plantación. 
− Descalce de plantas 1 o 2 días después de la plantación para 
comprobar la posición de la raíz. 
− Intento de arranque de plantas para comprobar si el terreno ha 
quedado bien compacto en torno a la misma. 
−    Medición del tamaño de los hoyos. 
−  Características de la planta y cuidados de la misma en el tajo. 
 
Cláusula 93.   Realizadas las pruebas correspondientes y emitida la conformidad 
con los resultados obtenidos, el Director de Obra podrá iniciar el procedimiento para 
la recepción de las obras y posterior liquidación de las mismas. 
 
Cláusula 94.   En caso de unidades de obra defectuosas, se procederá de 
acuerdo con lo establecido en el Pliego de de Condiciones de índole Económica. 
 
Cláusula 95.   El límite admisible de marras será para todos los rodales de un 10% 
del total de las plantas, de acuerdo con lo estipulado en Pliego de Condiciones de 
Índole Económica 
 
CAPITULO III.PARCELAS DE CONTRASTE 
 
Cláusula 96.   Para determinar el porcentaje de marras debidas a fallos en la 
técnica de plantación, y en consecuencia imputables al contratista, la 
administración establecerá parcelas de contraste plantadas en las mismas 
condiciones que el resto de la superficie y que servirán de modelo. 
 
Cláusula 98.   El replanteo de las mismas se realizara simultáneamente al de los 
rodales de repoblación, siendo los gastos de aquel por cuenta del contratista. 
 
Cláusula 99.   La plantación de las mencionadas parcelas se realizara bajo 
dirección directa del Ingeniero Director de las Obras, con apoyo de las unidades 
administrativas de repoblación, y con el personal obrero por cuenta del Contratista. 
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Cláusula 100. El Ingeniero Director fijara el momento de su plantación con la 
misma planta utilizada por el Contratista. 
 
Cláusula 101. Cuando el porcentaje de las marras sea superior al 30% de la 
plantación efectuada, el periodo de garantía contará a partir de la reposición de 
marras. 
 
Cláusula 102. Para la recepción definitiva y correspondiente liquidación se volverá 
a hacer un muestreo sobre el 10% de las plantas. 
 
TITULO VI.   MEDICION Y VALORACION 
 
CAPITULO I.  CONDICIONES GENERALES. 
 
Cláusula 103. Con carácter general, la medición y valoración de las unidades de 
obra se realizará conforme a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Generales, sin perjuicio de las especificaciones técnicas que se 
establecen en las cláusulas siguientes. Cuando por rescisión u otras causas fuera 
preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los  precios  del  cuadro de  
precios  nº  2,  abonándose  los  materiales  que  a  juicio  de  la Dirección de la 
Obra estén justificados considerar como acopiables incrementados en sus costes 
indirectos. 
 
Cláusula 104. Las mediciones se realizarán en las mismas unidades que las 
empleadas en el Proyecto o en Proyecto modificado que pudiera redactarse en su 
caso. La precisión de las medidas será, con carácter general: 
 
− Para  las  unidades  medidas  en  hectáreas,  hasta  dos  decimales.  Las  
superficies consideradas en esta medida serán en proyección horizontal. 
 
− Para las unidades medidas en metros lineales, metros cuadrados, estéreos 
y metros cúbicos, hasta dos decimales. Las longitudes y superficies 
consideradas en estas medidas, serán las reales. 
 
−   Para las unidades medidas como tales no cabrá otra cosa que números 
enteros. 
 
− Las partidas alzadas que sean susceptibles de medición como unidades de 
obra, se asimilarán a tales y se medirán con la precisión señalada al efecto. 
 
− Las partidas alzadas de abono íntegro, es decir, no susceptibles de 
medición como unidades de obra, se entenderán completas cuando su 
definición u objeto haya sido completamente elaborada conforme al Proyecto o a 
las instrucciones de la Dirección de Obra. En todo caso, el Director de Obra 
podrá fraccionar este tipo de partidas alzadas proporcionalmente al número de 
elementos de que formen parte o tengan relación en cuanto a su composición o 
condiciones de funcionamiento. 
 
Cláusula 105. Las mejoras propuestas por el Contratista serán acreditadas por el 
Director de Obra conforme vayan ejecutándose o disponiéndose por parte del 
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Contratista. La medición de las mismas se realizará de acuerdo con las 
especificaciones señaladas anteriormente. 
 
Cláusula 106. Queda a cargo de la Dirección de Obra la elección de aquellos 
materiales y técnicas más convenientes para la medición. 
 
Cláusula 107. La valoración de las unidades de obra y partidas alzadas se 
realizará de acuerdo con las unidades de obra ejecutadas hasta la correspondiente 
mensualidad y los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios Número 
Uno (precios en letra) del Presupuesto del Proyecto. A la suma de ellos le será 
deducido el importe de todos los materiales o medios aportados por la 
Administración, obteniendo la ejecución material hasta la fecha. 
 
Cláusula 108. Se descontará, si así resultará necesario la cantidad de aquellos 
medios auxiliares que, habiendo sido concedidos al Contratista por parte de la 
Administración, no formen parte integral de ninguna unidad de obra (entre ellos, 
envase forestal, instrumental o similar) y deban ser devueltos tras su utilización. En 
todo caso, el Director de Obra comprobará la cantidad de elementos devueltos en 
buen estado, desechándose aquellos que presenten roturas o malformaciones que 
impidan su reutilización o funcionamiento. Tal descuento se calculará a partir de la 
diferencia entre los medios cuya devolución se acepta y los aportados, por su precio 
básico, más IVA. Para el caso concreto de envases de planta forestal, éstos se 
contarán por alvéolos, indistintamente del tipo de bandeja empleada. 
 
Cláusula 109. Una vez se hayan terminado los trabajos, todas las instalaciones, 
depósitos, etc. Construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, 
deberán ser desmontados y evacuados de la zona, restaurando los lugares de 
emplazamiento a su forma original. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 
 
TITULO VII.  AUTORIDAD DE OBRA 
 
Cláusula 110. La autoridad sobre la obra corresponde a la Dirección de Obra o 
Dirección Facultativa. Además de la interpretación técnica del proyecto y posibles 
modificaciones, es misión específica suya, la dirección y vigilancia de los trabajos 
en las obras que se realicen, y ello con autoridad legal completa e incluso en todo lo 
previsto específicamente en los Pliegos de Condiciones del Proyecto o en la 
Legislación Administrativa General, sobre las personas, materiales y cualquier 
elemento situado en la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de 
las obras e instalaciones anejas se llevan a cabo, si considera que adoptar la 
resolución es útil y necesario para la debida marcha de la obra. 
 
Cláusula 111. La Contrata no podrá recibir otras órdenes relativas a la obra que 
las que provengan del Director de Obra o de la persona o personas en él 
delegadas. 
 
TITULO VIII. RESPONSABILIDADES      ESPECIALES      DEL      CONTRATISTA 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
CAPITULO I.  RESIDENCIA DEL CONTRATISTA 
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Cláusula 112. Desde que se dé el principio de las obras, hasta su recepción 
definitiva, el Contratista o un representante suyo autorizado deberá residir en un 
punto próximo al de la ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin 
previo conocimiento del Ingeniero Director  y  notificando  expresamente  la  
persona  que  durante  su  ausencia  le  ha  de representar en sus funciones. 
 
Cláusula 113. Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán 
válidas  las notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de 
mayor categoría técnica de los empleados u operarios que, como dependientes de 
la contrata, intervengan en las obras y, en ausencia de ellos, las depositadas en la 
residencia designada como oficial de la Contrata en los documentos del contrato, 
aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes de la Contrata. 
 
CAPITULO II. OFICINA DEL TAJO 
 
Cláusula 114. Se habilitará por parte del Contratista un lugar a tal efecto. A 
este lugar acudirán el Contratista y la Dirección de obra, inspectores de trabajo, etc. 
Para tratar los diferentes aspectos de la marcha de las obras. 
 
Cláusula 115. En esta oficina se encontrará un ejemplar del Proyecto supervisado, 
copia del Contrato y Libro de Órdenes e Incidencias. 
 
CAPITULO III.SUMINISTRO DE MATERIALES 
 
Cláusula 116. El Contratista aportará a la mano de obra todos los materiales que 
precise para la elaboración de los trabajos. 
 
Cláusula 117. La entidad contratante se reserva el derecho de aportar a la obra 
aquellos materiales o unidades estimen que le beneficien, en cuyo caso se deducirá 
en la liquidación correspondiente la cantidad contratada y con precios de acuerdo o 
iguales al presupuesto aceptado sin deducir gastos generales ni beneficio industrial. 
 
CAPITULO IV. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 118. El Contratista tiene la obligación de ejecutar, esmeradamente, las 
obras a cumplir, estando también obligado a cumplir estrictamente las condiciones 
estipuladas y, cuántas órdenes verbales o escritas le sean dadas por el Ingeniero 
Director, siempre que no vayan en contra del proyecto. 
 
Cláusula 119. Si a juicio del Ingeniero, hubiera alguna parte de la obra mal 
ejecutada, tendrá el Contratista la obligación de volver a ejecutarla cuantas veces 
sea necesario hasta que merezca la aprobación del Ingeniero, no dándole estos 
aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género. 
 
CAPITULO V. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
Cláusula 120. En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el 
Contratista será el único responsable. Asimismo, será responsable ante los 
tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobreviniesen en 
los trabajos, ateniéndose en todo a las disposiciones y leyes comunes sobre la 
materia. 
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CAPITULO VI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA NO EXPRESADAS EN ESTE 
PLIEGO. 
 
Cláusula 121. En cuanto a las obras del  p l a n , por el Contratista se ejecutarán 
las contratadas que figuren en los documentos del proyecto, o bien las que se le 
ordenen ejecutar  por  la  Dirección  de  Obra.  Estas  obras  deben  realizarse  
esmeradamente, cumpliendo todas las condiciones estipuladas. 
 
CAPITULO VII.         LEYES SOCIALES 
 
Cláusula 122. El Contratista queda obligado a cumplir cuántas órdenes de tipo 
social estén dictadas o se dicten, en cuanto tengan relación con la presente obra. 
 
CAPITULO VIII. DAÑOS Y PERJUICIOS 
 
Cláusula 123. El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, 
de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a 
cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de 
los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 
organización de las obras. 
 
Cláusula 124. Los  servicios  públicos  o  privados  que  resulten  dañados  
deberán  ser reparados, a su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el 
particular. 
 
Cláusula 125. Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a 
su costa adecuadamente. 
 
Cláusula 126. Las  propiedades  públicas  o  privadas  que  resulten  dañadas  
deberán  ser reparadas, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o 
compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 
 
CAPITULO IX. OBJETOS ENCONTRADOS 
 
Cláusula 127. El Contratista será el responsable, durante la ejecución de las obras, 
de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de las 
obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los hallazgos al Ingeniero Director 
de las Obras y colocarlos bajo su custodia. 
 
CAPITULO X. CONTAMINACIONES 
 
Cláusula 128. El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la 
contaminación del monte, ríos, lagos y depósitos de agua, por efecto de los 
combustibles, aceites, ligantes, residuos o desperdicios, o cualquier otro material 
que pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno. 
 
Cláusula 129. Se tendrá especial cuidado en la recogida de basuras y restos de 
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CAPITULO XI. PERMISOS Y LICENCIAS 
 
Cláusula 130. El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o 
licencias necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los 
correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios definidos en el 
Contrato. 
 
Cláusula 131. El pago de arbitrios y de impuestos en general, municipales o de 
otro origen, cuyo abono debe hacerse durante el plazo de ejecución de las obras 
por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo de la 
Contrata. 
 
CAPITULO XII.         PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
Cláusula 132. Los  trabajos  objeto  del  proyecto  se  realizarán  empleando  el  
personal adecuado y suficiente para cada una de las operaciones recogidas en el 
Proyecto. El personal, salvo los maquinistas y sus ayudantes, se agrupará en al 
menos una cuadrilla, la cual podrá disgregarse cuando así sea conveniente para la 
ejecución de determinadas unidades de obra. 
 
Cláusula 133. El capataz deberá contar con suficiente experiencia y 
competencia en la realización de trabajos forestales, así como capacidad de 
mando sobre el personal a él encargado y disposición para entender las 
instrucciones que se le indiquen y hacer que se cumplan. En este sentido será 
condición indispensable que sepa hablar y escribir en castellano. 
 
Cláusula 134. Los peones deberán tener suficiente habilidad y destreza en la 
realización de trabajos forestales y en el manejo de las herramientas propias del 
oficio. 
 
Cláusula 135. Para  todas  las  operaciones  en  las  que  sea  necesario  el  
empleo  de maquinaria, el Contratista deberá atenderlas con personal 
suficientemente cualificado y experimentado. 
 
Cláusula 136. En todo caso, los maquinistas tendrán en cuenta las instrucciones 
señaladas por el Director de Obra, en concreto las relativas a la realización de 
trabajos, respecto a determinados ejemplares o masas vegetales de especial 
importancia, horarios de trabajo y evitación  de  contaminaciones,  en  concreto  en  
las  labores  de  mantenimiento  de  la maquinaria adscrita a la obra. 
 
Cláusula 137. Las personas indicadas serán a costa del Contratista y deberán ser 
admitidos por la Dirección de Obra, la cual podrá en cualquier momento por causas 
justificadas, prescindir de ellos, exigiendo al Contratista su reemplazo. 
 
Cláusula 138. El Ingeniero Director podrá prohibir la permanencia en la obra del 
personal del Contratista, por motivos de falta de obediencia y respeto, o por causa 
de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos. 
 
Cláusula 139. El contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos 
fundados para dicha prohibición 
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Cláusula 140. El Contratista está obligado al cumplimiento de lo establecido en el 
Estatuto de los Trabajadores y demás normativas legales vigentes en materia 
laboral. 
 
Cláusula 141. El Contratista está obligado a tomar las medidas adecuadas y 
dotar de los elementos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el 
Estudio de Seguridad y Salud en la obra. 
 
Cláusula 142. Todo operario que, en razón de su oficio, haya de invertir en la 
obra tiene derecho  a  reclamar  del  Contratista  todos  aquellos  elementos  que,  
de  acuerdo  a  la Legislación vigente y al estudio de Seguridad y Salud, garanticen 
su seguridad personal durante la preparación y ejecución de los trabajos que le 
fueran encomendados. Es obligación del Contratista tenerlos siempre a mano en la 
obra y facilitarlos en condiciones aptas para su uso. 
 
Cláusula 143. El Contratista pondrá estos extremos en conocimiento del personal 
que haya de intervenir en la obra exigiendo de los operarios el empleo de los 
elementos de seguridad cuando estos no quieran usarlos. 
 
CAPITULO XIII.        ENVASES RECUPERABLES 
 
Cláusula 144. El contratista está obligado a devolver al vivero forestal de 
procedencia la totalidad de los envases utilizados en la repoblación. En caso 
contrario, estos se deducirán de la certificación a razón del valor unitario que fije 
para cada envase no devuelto la Sección de Coordinación del Medio Natural. 
 
CAPITULO XIV. RECLAMACIONES  EN  CASO  DE  NO  SER  ATENDIDO  POR  
EL CONTRATISTA 
 
Cláusula 145. Ante cualquier conflicto en el que el Contratista adopte posiciones 
opuestas a las mantenidas por la Dirección de Obra, deberá en primera instancia 
registrarse las quejas en el Libro de Órdenes, para así poder ser evaluadas por la 
Dirección de Obra. Una vez obtenida la respuesta de la Dirección, y si aún estima la 
Contrata que sus intereses se ven lesionados, estará en el derecho de recurrir, a 
instancias superiores dentro de la Administración de Castilla y León. 
 
CAPITULO XV. EDIFICIOS O MATERIAL QUE LA ADMINISTRACION 
FORESTAL ENTREGUE AL CONTRATISTA PARA SU UTILIZACION 
 
Cláusula 146. Cuando  el  contratista  haga  uso  del  material  o  útiles  
propiedad  de  la Comunidad Autónoma, Estado u otra Entidad, tendrá la obligación 
de su conservación y hacer entrega de ellos, en perfecto estado a la terminación de 
la contrata, respondiendo de los que hubiera inutilizado, sin derecho a 
indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en el material que 
haya usado. 
 
Cláusula 147. En el caso de terminar la contrata y hacer entrega del material no 
hubiera cumplido en Contratista lo prescrito en el párrafo anterior, la 
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TITULO IX.   TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
CAPITULO I.  COMPROBACION DEL REPLANTEO 
 
Cláusula 148. De acuerdo con los artículos 110 y 212 de la Ley 2/2011 de 
Contratos del Sector Público, una vez aprobado el proyecto y previamente a la 
tramitación del expediente de  contratación  de  la  obra,  se  procederá  a  efectuar  
un  replanteo  del  mismo,  el  cual consistirá en comprobar  la realidad 
geométrica de  la  misma  y  la  disponibilidad  de  los terrenos precisos para su 
normal ejecución.  Asimismo,  se  deberán  comprobar  cuantos supuestos figuren 
en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar. 
 
Cláusula 149. Una vez adjudicada la obra, la ejecución del contrato de obras 
comenzara con el Acta de Comprobación del Replanteo. A tales efectos, dentro 
del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior a un mes 
desde la fecha de su formalización, salvo en casos excepcionales justificados, al 
Servicio de la Administración encargado de las obras procederá, en presencia del 
Contratista a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del 
resultado que será firmada por ambas partes interesadas. 
 
CAPITULO II. FIJACION DE LOS PUNTOS DE REPLANTEO Y CONSERVACION 
DE LOS MISMOS 
 
Cláusula 150. La comprobación del replanteo deberá incluir como mínimo: el 
perímetro de los distintos rodales de repoblación, trazado aproximado de vías de 
acceso a la repoblación con puntos de referencia, emplazamiento de pequeñas 
obras de corrección de barrancos y ubicación de parcelas de contraste 
 
Cláusula 151. Cuando así se considere necesario para la correcta definición de los 
tajos, los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcaran mediante 
sólidas estacas, o si hubiere peligro de desaparición, con mojones de hormigón y 
piedra. 
 
Cláusula 152. Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un anejo en el 
Acta de Comprobación del Replanteo; el cual se unirá al expediente de la obra, 
entregándose una copia al Contratista. 
 
Cláusula 153. El  Contratista  se  responsabilizara  de  la  conservación  de  los  
puntos  de replanteo que le hayan sido entregados. 
 
TITULO X.    DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
CAPITULO I.  REPLANTEO DEL DETALLE DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 154. El Ingeniero Director aprobara los replanteos de detalle necesarios 
para la ejecución de las obras, y suministrara al Contratista toda la información 
que precise para que aquellos puedan ser realizados. 
 
Cláusula 155. El Contratista deberá proveerse a su costa de todos los materiales, 
equipos y mano de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y 
determinar los puntos de control o referencia que se requieren. 
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CAPITULO II. EQUIPOS DE MAQUINARIA 
 
Cláusula 156. El contratista queda obligado como mínimo a situar en las obras 
equipos de maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las mismas, según 
se especifica en el proyecto. 
 
Cláusula 157. El   Ingeniero   Director   deberá   aprobar   los   equipos   de   
maquinaria   e instalaciones que deban utilizarse para las obras. 
 
Cláusula 158. La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en 
perfectas condiciones  de  funcionamiento  y quedaran  adscritas  a  la  obra  
durante  el  curso  de  la ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No 




Cláusula 159. Todos los materiales y unidades de obra que el Director de Obra 
estime, se someterán a ensayos, los cuales determinaran si son aptos o no, en cuyo 
caso se retirarán o repetirán hasta que cumplan las condiciones de este pliego. 
Levantándose acta a tal efecto. 
 
Cláusula 160. Cualquier tipo de ensayo deberá realizarse con arreglo a las 
instrucciones que dicte el Ingeniero Director de las Obras. 
 
CAPITULO IV. MATERIALES 
 
Cláusula 161. Cuando  la  procedencia  de  la  planta  no  esté  fijada  en  este  
Pliego  de Prescripciones Técnicas particulares, la planta requerida para la ejecución 
del contrato será obtenida por el Contratista de los viveros de suministro que estime 
oportunos. No obstante, deberá tener muy en cuenta las recomendaciones que, sobre 
la procedencia de la misma señalen los documentos informativos del proyecto y las 
observaciones complementarias que pueda hacer el Ingeniero Director. 
 
Cláusula 162. El  contratista  notificara  al  Ingeniero  Director  con  suficiente  
antelación,  la procedencia de la planta que se propone utilizar aportando, cuando así 
lo solicite el citado Ingeniero, las muestras y los datos necesarios para demostrar 
tanto su calidad como su cantidad. 
 
Cláusula 163. En ningún caso podrá ser utilizada en obra planta cuya procedencia no 
haya sido previamente aprobada por el Ingeniero Director. 
 
Cláusula 164. En el caso de que la procedencia de la planta fuera señalada 
concretamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en la 
Memoria del Proyecto, el Contratista deberá utilizar obligatoriamente planta de dicha 
procedencia. Si posteriormente se comprobara que dicha procedencia es inadecuada 
o insuficiente, el Ingeniero Director de las Obras fijara la nueva procedencia y 
propondrá la modificación de los precios y del Programa de Trabajos, si hubiera lugar 
a ello y estuviera previsto en el Contrato. 
 
Cláusula 165. Cuando la planta, como será lo más corriente, proceda de Viveros 
de la Administración, el Contratista dará el visto bueno a su calidad expresándose así 
mediante acta levantada a tal efecto. 
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Cláusula 166. Si no fuera posible hacerse así, por inconvenientes nacidos de la 
disparidad de la planta, en cuanto características de la misma, el Contratista se 
comprometerá a utilizar la planta de dimensiones mínimas normalizadas en cuanto 
a edad, longitud de la parte aérea, longitud de la raíz por debajo del cuello, grosor 
del tallo, etc. 
 
Cláusula 167. Las vegetaciones arbóreas, arbustivas o herbáceas existentes en los 
rodales de repoblación serán tratadas como queda definido en este Pliego y en la 
Memoria del Proyecto. 
 
CAPITULO V. TRABAJOS NOCTURNOS 
 
Cláusula 168. Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el 
Ingeniero Director y realizados solamente en las unidades de las obras que el indique. 
El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el 
Ingeniero ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duran los trabajos 
nocturnos. 
 
CAPITULO VI. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
Cláusula 169. El Contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos 
que ha contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir, por su 
mala ejecución o por deficiente calidad de los materiales empleados, sin que pueda 
servirle de excusa ni otorgarle derecho alguno la circunstancia de que la Dirección 
Facultativa no le haya llamado la atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de 
que haya sido valorado en las certificaciones parciales de la obra, que siempre supone 
que se extienden y abonan a buena cuenta. 
 
Cláusula 170. Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito 
en los documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización, en ningún 
caso serán abonables, quedando obligado el Contratista a restablecer a su costa 
condiciones primitivas del terreno en cuanto a su topografía, si el Ingeniero Director lo 
exige, y a compensar adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados a la 
vegetación existente. 
 
Cláusula 171. El Contratista será, además, responsable de los demás daños y 
perjuicios que  por  esta  causa  pueden  derivarse  para  la  Administración.  Igual  
responsabilidad acarreara al Contratista la ejecución de trabajos que el Ingeniero 
Director apunte como defectuosos. 
 
Cláusula 172. En el caso de que la reparación de la obra de acuerdo con el 
Proyecto, no fuese técnicamente posible, se establecerán las penalizaciones 
necesarias en cuantía proporcional a la importancia de los defectos, con relación al 
grado de acabado que se pretende en la obra. 
 
Cláusula 173. En el caso de que los defectos no sean subsanados o cuando éstos 
sean de gran importancia, la Administración podrá optar, previo asesoramiento de la 
Dirección Facultativa, por la rescisión del contrato sin perjuicio de las penalizaciones 
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CAPITULO VII. CAMINOS Y ACCESOS 
 
Cláusula 174. Si por estar previsto en los documento contractuales, o por las 
necesidades surgidas posteriormente, fuera necesaria la construcción de ramas de 
acceso a los rodales objeto de la obra, se construirán con arreglo a las características 
que figuran en los correspondientes documentos contractuales del proyecto, o en su 
defecto, de manera que sean adecuados al uso que han de soportar y según ordenes 
de Ingeniero Director. Su posterior plantación si hubiere lugar será de cuenta del 
Contratista, incluyéndose en el coste de plantación. 
 
Cláusula 175. El ancho de las rampas provisionales para el movimiento de 
vehículos y máquinas, será de cuatro metros y medio, ensanchándose en las curvas 
y sus pendientes no serán mayores del 12% y el 8% respectivamente, según se trate 
de tramos rectos o tramos curvos. En cualquier caso se tendrá en cuenta la 
maniobrabilidad de ,los vehículos utilizados. 
 
Cláusula 176. Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un 
tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a una vez y media 
la separación entre ejes, ni mayor de seis metros. 
 
Cláusula 177. El Contratista quedará obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto 
del contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que decida el Director de Obra. 
 
CAPITULO VIII. SEÑALIZACION DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 178. El contratista quedará obligado a señalizar, a su costa, las obras 
objeto del contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que decida el Director de 
Obra. 
 
CAPITULO IX. PRECAUCIONES ESPECIALES 
 
Cláusula 179. Lluvia: durante la época de lluvias tanto los trabajos de prepararon 
como de plantación podrán ser suspendidos por el Ingeniero Director cuando la 
pesadez del terreno lo justifique, en base a las dificultades surgidas tanto en la labor 
de preparación como en la de plantación. 
 
Cláusula 180. Sequía: Los trabajos de preparación y de plantación podrán ser 
suspendidos por el Ingeniero Director cuando de la falta de tempero pueda deducirse 
un fracaso en la repoblación. 
 
Cláusula 181. Heladas: Tanto en trabajos de preparación del terreno como en 
plantación en épocas de heladas, la hora de los comienzos de los trabajos será 
marcada por el Ingeniero Director. 
 
Cláusula 182. Incendios: El contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes 
para la prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que 
figuren en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que se dicten por el 
Ingeniero Director. 
 
Cláusula 183. En todo caso, adoptara las medidas necesarias para evitar que se 
enciendan fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los 
que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios 
que se puedan producir. 
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Cláusula 184. Granizadas:  El  granizo  y  la  nieve  harán  retrasar  los  trabajos  
durante  el periodo de tiempo en el que se produzcan. El Ingeniero Director es 
el responsable de ordenar la paralización de las obras. 
 
Cláusula 185. Nieblas:  La  falta  de  visibilidad  a  causa  de  la  niebla  puede  
provocar  la suspensión de operaciones ya que dificulta la localización de los 
puntos de replanteo. En este caso el Ingeniero Director ordenar lo que estime 
oportuno. 
 
Cláusula 186. Plagas: Si durante la ejecución de los trabajos se observase la 
propagación de una plaga, el Ingeniero Director podrá suspender la ejecución parcial o 
total de los mismos, temporal o definitivamente, según el estado y evolución de la 
citada plaga. 
 
CAPITULO X. PLAN DE OBRA Y ORDEN DE JECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cláusula 187. Para  la  ejecución  de  los  trabajos  se  seguirá  el  orden  
establecido  en  la Memoria. 
 
Cláusula 188. El Contratista someterá a la aprobación del la Dirección Facultativa, 
el Plan de Obra que hay previsto, en el cual se especificarán los plazos parciales y 
la fecha de terminación  de  las  distintas  instalaciones  y  unidades  de  obra.  




CAPITULO XI. MODIFICACIONES DE OBRA 
 
Cláusula 189. En el caso de que como consecuencia de razones técnicas 
imprevistas, entre las que pueden encontrarse la falta de disponibilidad de planta 
por motivos diversos o la aparición de roca o falta de suelos en lugares no previstos, 
se haga inviable la realización de los proyectado, el Ingeniero Director podrá 
ordenar la variación técnica que considere conveniente siempre y cuando se 
respeten las condiciones establecidas en el articulo 217 del de la Ley 2/2011 de 
30 de octubre de Contratos del Sector Público, y no se introduzcan modificaciones 
en los precios unitarios proyectados, ni en el presupuesto aprobado. Entre estas 
variaciones cabe mencionar la sustitución de una especie o procedencia por otra, la 
localización de un rodal o parte de este, o la sustitución de un tipo de labor por otro 
con el mismo precio unitario. 
 
Cláusula 190. En el caso de disconformidad por parte del Contratista con las 
indicaciones del Ingeniero Director, podrá apelar al Órgano de Contratación de la 
Administración, que resolverá sobre la procedencia o no de la valoración técnica 
introducida. 
 
Cláusula 191. Cuando   el   Director   Facultativo   de   la   obra   considere   
necesaria   una modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación 
autorización para iniciar el correspondiente expediente. 
 
Cláusula 192. En ningún caso el ingeniero Director o el adjudicatario podrán 
introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato, sin 
la debida aprobación, y sin la correspondiente autorización para ejecutarla. 
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CAPITULO XII. PARTES E INFORMES 
 
Cláusula 193. El Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad o 
reparos, los partes e informes establecidos sobre las obras, siempre que sea 
requerido para ello. 
 
CAPITULO XIII. ORDENES AL CONTRATISTA 
 
Cláusula 194. Las    órdenes    al    Contratista    se    darán    por    escrito    y    
numeradas correlativamente. Aquel quedara obligado a firmar el recibí en el 
duplicado de la orden y en el libro. 
 
CAPITULO XIV. DIARIO DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 195. A  partir de la orden de iniciación de las obras se abrirá a pie de 
obra, por parte del contratante, un Libro de Órdenes paginado en el que se hará 
constar, cada día de trabajo, las incidencias ocurridas con el Contratista y las 
órdenes dadas a éste, así como aquellas quejas o apuntes que el Contratista crea 
conveniente reflejar por escrito.. 
 
Cláusula 196. Este diario de las obras será firmado por el Jefe de la Unidad de 
Obras y revisado periódicamente por el Ingeniero Director de Obras que también 
deberá firmarlo. El cumplimiento de dichas órdenes es tan obligatorio para la 
Contrata como las condiciones constitutivas del presente Pliego. 
 
Cláusula 197. El hecho de que en el citado libro no figuren redactadas las 
órdenes que preceptivamente tiene la obligación de cumplimentar el Contratista, no 
supone eximente ni atenuante alguno para las responsabilidades que sean 
inherente al Contratista, de acuerdo con el presente Pliego 
 
TITULO XI.   DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS 
OBRAS 
 
CAPITULO I.  DIRECCION DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 198. La  dirección,  control  y  vigilancia  de  las  obras  estará  
encomendada  al Ingeniero  Director  de  las  Obras, que  será  el Ingeniero 
Técnico  forestal  o  el  Ingeniero Superior de Montes, designado por la Conserjería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. 
 
CAPITULO II. INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 199. El representante de la administración ante el contratista será el 
Ingeniero Director de las obras, adscrito a la Sección de Coordinación del Medio 
Natural, designado a tal efecto. A él le corresponderá la interpretación técnica del 
proyecto y se encargara de la dirección, vigilancia y control de dichas obras. 
 
Cláusula 200. Asimismo, el Ingeniero Director, para el desempeño de sus 
funciones, podrá contar con la colaboración de otros técnicos de la Sección de 
Coordinación y de los Agentes Forestales responsables del cuartel en el cual se 
ubican las obras de repoblación. 
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CAPITULO III.UNIDAD ADMINISTRATIVA A PIE DE OBRA 
 
Cláusula 201. La unidad Administrativa a pie de obra constituye la organización 
inmediata de las obras, que la administración dispone para el control y vigilancia de 
las mismas. El jefe de la Unidad de Obras de Repoblación dependerá del 
Ingeniero Director, de quien recibirá las  instrucciones y medios  para  el  
cumplimiento  de  su  función  de  control  y  vigilancia. Además podrá asumir las 
funciones que el Ingeniero Director delegue en él. 
 
CAPITULO IV. INSPECCION DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 202. Las  obras  podrán  ser  inspeccionadas  en  todo  momento  por  el  
personal competente de la Administración para tal fin. Tanto el Ingeniero Director de 
obras como el Contratista pondrán a su disposición los documentos y medios 
necesarios para el cumplimiento de su misión. 
 
CAPITULO V. FUNCIONES DEL INGENIERO DIRECTOR DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 203. Las funciones de Ingeniero Director de las Obras, en orden a la 
dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus 
relaciones con el Contratista, son las siguientes: 
 
− Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas; exigir al Contratista el cumplimiento de las 
condiciones contractuales. 
 
− Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión (suspensión de trabajos por excesiva humedad, 
heladas, etc.) 
 
− Decidir sobre la buena ejecución de trabajos, y suspenderlos cuando las 
condiciones no sean las apropiadas. 
 
− Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la 
interpretación de planos, condiciones de materiales y sistemas de ejecución de 




− Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que impidan 
el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su 
caso, las propuestas correspondientes 
 
− Obtener de los Organismos de la administración competentes los permisos 
necesarios para la ejecución de las obras; resolver los problemas planteados por los 
servicios y servidumbres afectados por las mismas. 
 
− Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en 
curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición al personal o 
material de obra. 
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− Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 
 
− Participar en las recepciones provisionales y definitivas, y redactar la 
liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 
 
Cláusula 204. El Contratista está obligado a prestar su colaboración al Ingeniero 
Director de las Obras para el normal cumplimiento de las funciones a este 
encomendadas. 
 
CAPITULO VI. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 
 
Cláusula 205. Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista 
designará una persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que 
actúe como representante suyo ante la Administración, a todos los efectos que se 
requieran durante la ejecución  de  las  obras.  Dicho  representante  no  podrá  
ausentarse  sin  ponerlo  en conocimiento del Director de Obra. 
 
Cláusula 206. La administración exigirá que el contratista designe para estar al frente 
de las obras, un Ingeniero de Montes o un Ingeniero Técnico Forestal, con 
autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del Ingeniero Director de las Obras 
relativas al cumplimiento del Contrato. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
 
TITULO XII.  BASE FUNDAMENTAL 
 
Cláusula 207. Como   base   fundamental   de   estas   Condiciones   Generales   de   
índole Económica se establece el principio de que el Contratista debe percibir el 
importe de todo el trabajo que realmente ejecute con sujeción al Proyecto o a sus 
modificaciones autorizadas, Condiciones Generales y Particulares que rijan la 
ejecución de las obras contratadas. 
 
Cláusula 208. El número de unidades de cada clase que se consignen en el 
Presupuesto no podrá servir al Contratista de fundamento para entablar 
reclamaciones de ninguna clase. 
 
TITULO XIII. RECEPCIÓN, GARANTÍAS Y LIQUIDACIÓN 
 
CAPITULO I.  RECEPCIÓN DE LA OBRA 
 
Cláusula 209. Las certificaciones mensuales, tienen el concepto de pagos a 
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la 
medición final   sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras 
que comprenden, según el artículo 215.1 de la Ley de Contratos vigente 
 
Cláusula 210. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 205.2 y 218 de la Ley 
2/2011 de 
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30 de Octubre de Contratos del Sector Público, la recepción de la obra se efectuara 
a través de un acto formal dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega 
o realización del objeto del proyecto. 
 
Cláusula 211. A  la  recepción  concurre  un  facultativo  designado  por  la  
Administración representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las 
obras y el Contratista, asistido, si lo considera oportuno, de su facultativo. 
 
Cláusula 212. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el 
órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, 
que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato. 
 
Cláusula 213. Si las obras se encuentran en buen estado fitosanitario y con 
arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la 
Administración contratante y representante de esta las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía. 
 
Cláusula 214. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará 
constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados 
y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si 
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele 
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 
 
Cláusula 215. En la recepción se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
− Si en la observación directa de cada rodal se estima que el porcentaje de 
marras no supera el 10%  del número total de plantas en ninguno  de  los  
rodales,  se  recibirá definitivamente la obra. 
 
− Si de dicha observación se dedujera que el porcentaje es superior al 10% en 
alguno de los rodales, se procederá a realizar un muestreo sistemático en todos 
y cada uno de aquellos en que se de tal circunstancia, para determinar el 
porcentaje real de marras de cada tramo. 
 
− Simultáneamente,  se procederá a determinar el porcentaje  de  marras  en  
todas  las parcelas de contraste, localizadas en los rodales en que el porcentaje 
de marras supere el 10% del total de marras, definidas en el Pliego de 
prescripciones de índole Técnica. El Ingeniero Director de las obras podrá 
disponer de las parcelas de contraste que estime oportunas. 
Si el porcentaje deducido del muestreo no supera en más de 10% del total de 
marras al obtenido en las parcelas de contraste, en todos los rodales, la obra se 
recibirá definitivamente. 
 
− Si existen rodales en que la diferencia es superior, se obligara al Contratista a 
reponer a su costa, todas las marras de esos rodales. En este caso, la obra se 
recibirá definitivamente cuando dicha reposición se lleve a efecto, siempre que 
se realice de acuerdo con este Pliego y con el Proyecto en lo referente  época 
de plantación, sistema de ejecución, calidad y procedencia de la planta,  
ateniéndose,  en todo  caso  a  las instrucciones de Ingeniero Director de las 
Obras.  Si el Contratista no repusiera las marras en el plazo dado, se 
realizara la obra con cargo a la fianza. 
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CAPITULO II. PLAZO DE GARANTÍA 
 
Cláusula 216. Dado el carácter especial con elevado contenido biológico de los 
trabajos de repoblación se establece como plazo de garantía, el necesario para 
constatar si se ha producido o no el arraigo de las plantas introducidas. 
 
Cláusula 217. Este fenómeno se manifiesta mediante  signos externos  
inequívocos  tales como, turgencia de los tejidos foliares, iniciación de la metida o 
crecimiento anual, tallo erecto, etc., que muestra que las jóvenes plantas han 
movilizado su savia e iniciado el periodo vegetativo. Este periodo de garantía será 
de un año. 
 
Cláusula 218. No es adecuado un plazo de garantía superior, ya que fallos 
acaecidos en la plantación a partir de ese plazo debido a condiciones 
meteorológicas desfavorables, plagas, y otras causas ajenas a la ejecución de 
los trabajos enmascararían los producidos por efectos de la plantación, 
imputables al contratista y que se manifiestan siempre antes de dicha fecha. 
 
Cláusula 219. El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa todas 
las obras que se integren en el proyecto durante el plazo de garantía. Durante este 
plazo deberán realizarse tantos trabajos como sean precisos para mantener dichas 
obras en perfecto estado. 
 
Cláusula 220. La reparación de los daños o perjuicios que pudieran originarse en 
las obras, antes de la fecha de la certificación correspondiente, correrá a cargo del 
Contratista, cualesquiera que sea el estado de la ejecución de las obras y de los 
motivos o causas por las cuales se originaron dichos daños, no pudiendo alegar la 
falta de construcción de otras obras de protección. 
 
Cláusula 221. Dentro del  plazo  de quince días anteriores  al  cumplimiento  del  
plazo  de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 219 de la Ley 2/2011, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de 
las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. 
 
Cláusula 222. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos 
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo 
construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las 
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del 
plazo de garantía. 
 
Cláusula 223. La reparación de los daños que se produzcan en las obras 
después de la correspondiente certificación, correrá a cargo de la propiedad 
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Cláusula 224. La obra se abonará al Contratista de  la forma  que  se 
especifique  en  el correspondiente Contrato, firmado por ambas partes interesadas 
y de mutuo acuerdo. 
 
Cláusula 225. Terminadas las obras se procederá a la liquidación, que incluirá el 
importe de las unidades de obras realizadas y las que constituyan modificaciones 
del proyecto, siempre y cuando hayan sido aprobadas con sus precios por la 
Dirección Técnica. 
 
CAPITULO IV. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 226. Todas las mediciones se referirán a proyecciones en el plano 
horizontal. 
 
Cláusula 227. La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, 
serán las definidas en el Pliego de Condiciones de Índole Técnica para cada unidad 
de obra. Solamente podrá utilizarse la conversión de  longitudes a superficies o 
viceversa, cuando expresamente lo autorice el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
En este caso los factores de conversión serán definidos en el mismo: o en su 
defecto por el Ingeniero Director, quien por escrito justificara al Contratista los 
valores adoptados, previamente a la ejecución de la unidad correspondiente. 
 
Cláusula 228. Para la medición, serán válidos los levantamientos topográficos, 
utilización del 
GPS y los datos que hayan sido conformados por el Ingeniero 
Director. 
 
Cláusula 229. Todas  las  mediciones  básicas  para  el  abono  al  Contratista  
deberán  ser conformadas por el jefe de la Unidad Administrativa a pie de obra y el 
representante del Contratista, debiendo ser aprobadas, en todo caso, por el 
Ingeniero Director. 
 
CAPITULO V. LIQUIDACIÓN EN CASO DE RESCISIÓN 
 
Cláusula 230. Siempre  que  se  rescinda  el  contrato  por  causas  ajenas  a  la  
falta  de cumplimiento del Contratista, se abonarán a este las obras ejecutadas con 
arreglo a las condiciones prescritas y todos los materiales a pie de obra, siempre 
que sean de recibo, y en cantidad proporcionada a la obra pendiente de ejecución, 
aplicándose a estos los precios que fija el Director de Obra. 
 
Cláusula 231. Las herramientas, útiles y medios auxiliares que se estén 
empleando en el momento de la rescisión, quedarán en la obra hasta la terminación 
de las mismas, abonándose al Contratista por este concepto, una cantidad fijada de 
antemano y de común acuerdo. 
 
TITULO XIV. PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA Y REVISIONES 
 
CAPITULO I.  PRECIO DE VALORACIÓN DE LAS OBRAS CERTIFICADAS 
 
Cláusula 232. A  las  distintas  obras  realmente  ejecutadas  se  les  aplicaran  los  
precios unitarios de ejecución material por contrata que figuran en el presupuesto 
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(cuadro de precios unitarios de ejecución material por contrata) aumentados en los 
porcentajes que para gastos generales de la empresa, beneficio industrial, IVA, 
estén vigentes y de la cifra que se obtenga se deducirá lo que 
proporcionalmente corresponde a la baja a las obras ejecutadas realmente. 
 
Cláusula 233. Los precios unitarios fijados por el presupuesto de ejecución 
material para cada unidad de obra cubrirán siempre el suministro, manipulación y 
empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su 
ejecución, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo 
contrario en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, así como cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada con arreglo 
a lo especificado en el presente Pliego y el de los Planos, sea aprobado por la 
Administración. 
 
Cláusula 234. No se podrá reclamar adicionalmente una unidad de obra, en 
concepto de elementos o trabajos previos y/o complementarios, a menos que tales 
unidades figuren medidas en el Presupuesto. 
 
CAPITULO II. MEJORAS Y AUMENTOS EN LAS OBRAS 
 
Cláusula 235. Si en virtud de disposición superior se introdujesen mejoras en la 
obra, sin aumentar la cantidad total del Presupuesto, el Contratista queda obligado 
a ejecutarla con la baja proporcional, si la hubiese, al adjudicarse la subasta. 
 
Cláusula 236. Cuando el Contratista, con la autorización del Ingeniero Director, 
emplease voluntariamente planta de mas esmerada calidad o de mayor tamaño que 
lo marcado en el Proyecto, o sustituyese una clase de fábrica por otra que tenga 
asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la 
obra o, en general, introdujese en ella cualquier otra modificación que sea 
beneficiosa a juicio de la Administración, no tendrá derecho, sin embargo, sino a 
lo que correspondería si hubiese construido al obra con estricta sujeción a lo 
proyectado y contratado. 
 
Cláusula 237. No se admitirán mejoras de obras más que en el caso de que la 
dirección Facultativa de acuerdo con la Administración haya ordenado por escrito la 
ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como 
la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. 
 
Cláusula 238. Tampoco se admitirán aumentos de la obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto. Será 
condición indispensable que ambas partes contratantes , antes de su ejecución o 
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados a emplear y los aumentos 
que todas estas mejoras de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 
 
CAPITULO III. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA 
 
Cláusula 239. Los gastos correspondientes a las instalaciones y equipos de 
maquinaria se consideraran incluidos en los precios de las unidades correspondientes 
y, en consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser que expresamente 
se indique lo contrario en el Contrato. 
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CAPITULO IV. EQUIVOCACIONES EN EL PRESUPUESTO 
 
Cláusula 240. Se  supone  que  el  Contratista  ha  hecho  un  detenido  estudio  
de  los documentos que componen el Proyecto, y por tanto, al no haber hecho 
ninguna observación sobre posibles errores o equivocaciones en el mismo, se 
entiende que no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios, 
de tal suerte que, si la obra ejecutada con acuerdo al proyecto contiene un mayor 
número de unidades de lo previsto, habrá que seguir lo que establece la Ley, si por el 
contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del presupuesto. 
 
Cláusula 241. Si  el  contratista  antes  de  la  firma  del  contrato  no  hubiese  
hecho  la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error 
u omisión, reclamar un aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente 
del presupuesto, que sirve de base para la ejecución de las obras. 
 
CAPITULO V.  RELACIONES VALORADAS. 
 
Cláusula 242. El Director de Obra hará una relación valorada de los trabajos 
ejecutados con sujeción a los precios del presupuesto. El Contratista presenciará las 
operaciones de medición  para  extender  esta  relación  y  tendrá  un  plazo  de  10  
días  para  examinarla, debiendo dar su conformidad dentro de este plazo, o en caso 
contrario, hacer las reclamaciones que considere convenientes. 
 
CAPITULO VI. RESOLUCIONES RESPECTO A LAS RECLAMACIONES DEL 
CONTRATISTA. 
 
Cláusula 243. El Director remitirá, con la oportuna certificación, las relaciones 
valoradas de que se trata en el artículo anterior, con las que hubiese hecho al 
Contratista como reclamación, acompañado por un informe acerca de éstas. 
 
CAPITULO VII. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Cláusula 244. Dada la variabilidad continua de los precios de los jornales y sus 
cargas sociales, así como las de los materiales y transportes, que es característica de 
determinadas épocas anormales, se admite durante ellas la revisión de los precios 
contratados, bien en alza o en baja, en armonía con las oscilaciones de los precios de 
mercado. 
 
Cláusula 245. En los casos de revisión al alza el Contratista podrá solicitar del 
propietario la revisión en cuanto se produzca cualquier alteración de precios, que 
repercuta aumentando los precios. 
 
Cláusula 246. Ambas partes convendrán en nuevo precio unitario antes de 
comenzar la unidad  de  obra  en  que  intervenga  el  elemento  cuyo  precio  ha  sido  
modificado  en  el mercado, y por causa justificada, u especificándose y acordándose 
también previamente la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y 
elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de 
materiales de obra. 
 
Cláusula 247. Tal y como se indica en el primer apartado del artículo 77 de la 
Ley de Contratos vigente, no habrá lugar a revisión de precios hasta que no se 
haya ejecutado el 20% del presupuesto contratado y haya transcurrido una año desde 
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su adjudicación, considerándose además dicho volumen de obra exento de revisión 
tras ese periodo. 
 
Cláusula 248. El  retraso  por  causas  imputables  al  Contratista,  en  los  plazos  
parciales establecidos en la programación de la obra, es condición que limita el 
derecho de revisión, en  tanto  establece  el  artículo  81  de  la  Legislación  de  
Contratos  vigente.  Cuando  el Contratista restablezca el ritmo de ejecución de la 
obra, recupera el derecho a la revisión en certificaciones sucesivas. 
 
Cláusula 249. La formula para la revisión de precios queda a cargo del Pliego de 
Cláusulas 
Administrativas Particulares, de acuerdo con el artículo 77.3 de la Ley de Contratos 
vigente. 
 
CAPITULO VIII. OTROS GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
 
Cláusula 250. Será  de  cuenta  del  Contratista,  siempre  que  en  contrato  no  se  
prevea explícitamente lo contrario, los siguientes pasos: 
 
− Los  gastos  de  construcción,  demolición  y  retirada  de  construcciones  
auxiliares  e instalaciones provisionales. 
 
− Los  gastos  de  protección  de  materiales  contra  todo  deterioro,  daño  o  
incendio, cumpliendo con los requisitos vigentes para el almacenamiento de 
explosivos y carburantes. 
 
−    Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios o basuras. 
 
−    Los gastos de conservación previstos en el apartado especifico del presente 
Pliego de 
Condiciones, durante el plazo de garantía. 
 
−    Los gastos de remoción de herramientas y material. 
 
− Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para 
suministro de agua necesaria para las obras. 
 
− Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de 
las obras, cuyo deterioro haya sido motivado por la realización de las mismas, y los de 
todas las reparaciones que sean imprescindibles para la realización de las obras. 
 
−    Los gastos que origine la copia de documentos contractuales, planos, etc. 
 
− Los  gastos  de  retirada  de  materiales  rechazados  y  corrección  de  las  
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por las correspondientes pruebas y 
ensayos. 
 
−    Los gastos de replanteo de las obras. 
 
−    Los gastos de muestreo para la determinación de marras. 
 
−    Los gastos de protección. 
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− Los gastos de liquidación y retirada, en caso de rescisión del contrato por 
cualquier causa y en cualquier momento. 
 
TITULO XV. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y SUBCONTRATAS 
 
CAPITULO I.  OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
Cláusula 251. En principio se admitirán obras por Administración. Se considera que 
todas las unidades de obra están en el Presupuesto, incluyendo en cada una de 
ellas la totalidad de los trabajos complementarios, de forma que quede la obra 
totalmente terminada. Si por norma del Proyecto apareciesen nuevas unidades de 
obra que el contratista estime no incluidas en el Presupuesto, lo comunicará 
previamente a la Dirección Facultativa para que dictamine sobre su carácter y decida 
sobre la composición del precio. 
 
CAPITULO II. SUBCONTRATACIÓN 
 
Cláusula 252. Se establecen las prescripciones para la subcontratación de 
acuerdo con el artículo 210 de la Ley 2/2011. 
 
Cláusula 253.  Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con 
terceros no podrán exceder del porcentaje fijado en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. En el supuesto de que no figure en el pliego un límite 
especial, el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 
por ciento del importe de adjudicación. 
 
TITULO XVI. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
CAPITULO I.  CERTIFICACIONES 
 
Cláusula 254. De acuerdo con el Articulo 215 de la Ley 2/2011 de 30 de 
Octubre, de Contratos   del   Sector   Público,   el   importe   de   las   obras   
ejecutadas,   se   acreditara mensualmente al Contratista mediante certificaciones 
expedidas por el Director de Obra, que comprendan la obra ejecutada durante 
dicho periodo de tiempo. Estas certificaciones y sus valoraciones, realizadas de 
acuerdo con las normas antes señaladas, darán lugar a los libramientos a percibir 
directamente por el contratita para el cobro de cada obra certificada. 
 
Cláusula 255. En cada certificación se medirán solamente aquellas unidades de 
obra que estén con su acabado completo y realizadas a satisfacción de la Dirección 
de Obra, no pudiendo incluirse por tanto aquellas en las que se haya hecho acopio 
de materiales o que estén incompletamente acabadas. 
 
Cláusula 256. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas 
previstas o no se encuentren en buen estado, o no cumplan el Programa de 
Pruebas previsto en el Pliego, el Ingeniero Director no podrá certificarlos y dará por 
escrito al Adjudicatario las normas y directrices necesarias para que subsane los 
defectos señalados. 
 
Cláusula 257. Aún cuando las obras se ejecuten con mayor celeridad de la 
necesaria para el cumplimiento de los plazos previstos, el adjudicatario no tendrá 
derecho a percibir mensualmente, cualquiera que sea el importe ejecutado, más de 
lo que corresponde  a las obras previstas. 
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CAPITULO II. VALORACIÓN DE UNIDADES NO EXPRESADAS EN ESTE PLIEGO 
 
Cláusula 258. La  valoración  de  las  obras  no  expresadas  en  este  Pliego  se  
verificará aplicando,  a  cada  una  de  ellas,  la  medida  que  más  apropiada  le  
sea  y  en  forma  y condiciones que estime el Director, multiplicando el resultado 
final por el precio correspondiente. 
 
CAPITULO III.VALORACIÓN DE OBRAS COMPLETAS 
 
Cláusula 259. Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera 
preciso valorar las obras incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto sin 
que pueda pretenderse hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola, en 
forma distinta a la establecida en el Presupuesto. 
 
CAPITULO IV. CRITERIO GENERALES DE LA MEDICIÓN 
 
Cláusula 260. La medición se hará en general por lo planos del Proyecto o por 
los que facilite la Dirección. El Contratista no podrá hacer ninguna alegación sobre 
la falta de medición, fundada en la cantidad que figura en el Presupuesto, que tiene 
carácter de mera previsión. 
 
Cláusula 261. En el caos de rectificaciones, únicamente se medirán las unidades 
que hayan sido aceptadas por la Dirección Facultativa, independientemente de 
cuantas veces se haya ejecutado un mismo elemento. 
 
Cláusula 262. La medición y abono se hará por unidades de obra, al modo que se 
indica en el Presupuesto. 
 
CAPITULO V. VALORACIÓN DE LA OBRA 
 
Cláusula 263. La valoración deberá obtenerse aplicando a las distintas unidades de 
obra el precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a éste, el importe 
de los porcentajes que correspondan a beneficio industrial, gastos generales e 
impuestos, y descontando el porcentaje que corresponda a la baja hecha por el 
Contratista. 
 
CAPITULO VI. MEDIDAS PARCIALES Y FINALES 
 
Cláusula 264. Las medidas parciales se verificarán en presencia del Contratista, 
de cuyo acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La 
medición final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del 
Contratista. Ésta será consecuencia de lo establecido en el artículo 212 de la 
legislación de Contratos vigente. 
 
Cláusula 265. En  el  acta  que  se  extienda  deberá  haberse  verificado  la  
medición  del Contratista o su representación legal. En caso de no haber conformidad, 
lo expondrá sumariamente ampliando las razones que a ello lo obliga. 
 
CAPITULO VII. SUSPENSIÓN POR RETRASO EN LOS PAGOS 
 
Cláusula 266. Los pagos se efectuaran por la Administración en los plazos que 
previamente han sido establecidos y su importe corresponderá precisamente al de las 
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certificaciones de obra expedidas por la Dirección Facultativa, en virtud de las cuales 
se verificarán aquellos. 
 
Cláusula 267. El  Contratista  no  podrá,  alegando  retraso  en  los  pagos,  
suspender  los trabajos  ni  ejecutarlos  a  menor  ritmo  del  que  le  corresponda,  con  
arreglo  al  plazo establecido. Lo cumplirá siempre, a excepción de lo establecido en 
los apartados quinto y sexto del artículo 200 de la Ley de Contratos vigente. 
 
CAPITULO VIII. SUSPENSIÓN POR RETRASO EN LOS TRABAJOS 
 
Cláusula 268. Si llegado el término de un plazo parcial para la ejecución sucesiva 
de un contrato de obras, o finalizado el general para su total realización, el Contratista 
hubiera incurrido en demora por causa imputable al mismo, la Administración podrá 
optar entre las rescisión de contrato o la aplicación de  las penalidades 
especificas establecidas en el articulo 196.4 de la Ley de Contratos vigente. 
 
Cláusula 269. El  importe  de  las  penalidades  que  demora  se  hará  efectivo  
mediante  la retención del importe de las certificaciones hasta cubrir la cuantía 
establecida, sin perjuicio de que se proceda contra la fianza en caso de ser 
insuficiente. 
 
Cláusula 270. Si el retraso fuera debido  a causas inevitables, cuando así lo 
demuestre el Contratista, y ofrezca cumplir su compromiso si se le concede prorroga 
del tiempo que se le había asignado, podrá la Administración si así lo considerase, 
concederle el plazo que prudencialmente le parezca. 
 
Cláusula 271. Las   penalizaciones   impuestas   por   el   incumplimiento   de   los   
plazos particulares, hechas efectivas con cargo a las certificaciones parciales, 
tendrán el carácter de provisionales, de forma que si el Contratista recupera el tiempo 
perdido con arreglo al programa de trabajos que se le imponga, podrá recuperar las 
cantidades descontadas. En el caso de que el Contratista no cumpliera el nuevo 
programa la retención sería definitiva. 
 
Cláusula 272. Las penalizaciones por incumplimiento del plazo de terminación de 
la obra tendrán siempre el carácter de definitivas. 
 
Cláusula 273. Todos los retrasos habidos en el curso de la obra, incluso los 
debidos a la falta de materiales, para lo cual el Contratista deberá prever los acopios 
necesarios, serán imputables a éste. A estos efectos, y para que el Contratista no 
pueda invocar que determinados retrasos en las obras son debidos a la 
Administración, es preceptivo que en el plazo de tres días, a partir de cuando se haya 
empezado a producir el retraso, el Contratista exponga por escrito ante la Dirección 
Facultativa las razones justificativas de este retraso y las causas que las motivaron. 
En este caso y transcurrido dicho plazo, no podrá invocarse tal circunstancia, ni 
hacer a la Administración el cargo de retraso correspondiente. 
 
CAPITULO IX. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS DE CAUSA MAYOR AL 
CONTRATISTA 
 
Cláusula 274. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación 
imprudente por parte del Contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por 
los daños y perjuicios que se le hubiera producido. Tendrán la consideración de casos 
de fuerza mayor los siguientes, según indica el artículo 214 de la Ley de Contratos: 
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−   Los incendios causados por la electricidad atmosférica. 
 
− Los  fenómenos  naturales  de  efectos  catastróficos,  como  maremotos,  
terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales marítimos, 
inundaciones u otros semejantes. 
 
− Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos 
tumultuosos o alteraciones graves del orden público. 
 
Cláusula 275. El Director  de Obra establecerá la fecha de reiniciación del nuevo 
calendario de obra. 
 
TITULO XVII. VARIOS 
 
CAPITULO I.  OBRAS DE MEJORA O AMPLIACIÓN 
 
Cláusula 276. Si en virtud de disposición superior se introdujesen mejoras en las 
obras, sin aumentar la cantidad total del Presupuesto, el Contratista queda obligado a 
ejecutarla con la baja proporcional, si la hubiese, al adjudicarse la subasta. 
 
CAPITULO II. SEGURO DE LAS OBRAS 
 
Cláusula 277. El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante 
todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva. La cuantía del 
seguro coincidirá en todo momento por valor que tengan por contrata lo elementos 
asegurados. 
 
Cláusula 278. En  ningún  caso,  salvo  conformidad  expresa  del  Contratista  
hecha  en documento  público,  el  propietario,  o  en  su  caso  la  Administración  
responsable  de  la dirección de las obras, podrá disponer del importe de la aportación 
del seguro por siniestro para menesteres ajenos a los de la recuperación de la parte 
siniestrada. La infracción de lo anteriormente expuesto, será motivo suficiente para 
que el Contratista pueda rescindir la contrata, con devolución de la fianza, abono 
completo de los gastos, materiales apropiados, etc., y una indemnización abonada por 
la compañía aseguradora respecto al importe de los daños causados por el siniestro, 
que serán tasados a estos efectos por la Dirección Facultativa. 
 
Cláusula 279. Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de 
seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento de la 
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PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 
 
TITULO XVIII.  DOCUMENTOS QUE DEFINEN 
 
CAPITULO I.  DESCRIPCION 
 
Cláusula 280. La  descripción  de  las obras  está  contenida  en  el  Pliego  de  
Condiciones Técnicas Particulares del presente documento, en la Memoria del 
Proyecto y en los Planos. 
 
Cláusula 281. Dicho título contiene la descripción general y la localización de la 
obra, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la 
ejecución, tratamiento del suelo y vegetación espontánea existente. 
 
Cláusula 282. El  Pliego de Condiciones de Índole Económica, constituye la norma 
guía que ha de seguir el Contratista en cuanto a la medición y abono de las 
unidades de obra a que se refiere. 
 
CAPITULO II. PLANOS 
 
Cláusula 283. Constituyen el conjunto de documentos que  definen  
geométricamente las obras y las ubican geográficamente. Contienen la localización 
del monte y la división en rodales del terreno, necesaria para ejecutar la obra. 
 
Cláusula 284. Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de 
las obras deberán estar suscritos por el Ingeniero Director sin cuyo requisito no 
podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 
 
CAPITULO III.CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 
 
Cláusula 285. En  caso  de  contradicción  entre  Planos  y  el  Pliego  de  
Prescripciones, prevalece lo escrito en este último. 
 
Cláusula 286. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los 
Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos, siempre que, a juicio del ingeniero Director quede suficientemente 
definida la unidad de obra correspondiente, y esta tenga precio en el contrato. 
 
Cláusula 287. En todo caso, las contradicciones, omisiones, o errores que se 
adviertan en estos documentos por el Ingeniero Director, o por el Contratista 
deberán reflejarse perceptivamente en el acta de comprobación del replanteo. 
 
Cláusula 288. Los  datos  y  resultados  incluidos  en  la  Memoria  y  Anejos,  asi  
como  la justificación de precios, tienen carácter meramente informativo, salvo en lo 
que de ellos se haga referencia expresa en este Pliego. 
 
Cláusula 289. En  cuanto  a  las  condiciones  de  carácter  administrativo,  
económico  y facultativo, se estará a lo dispuesto en lo señalado en el Pliego de 
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CAPITULO IV. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 
 
Cláusula 290. Los  documentos  tanto  del  Proyecto  como  otros  complementarios,  
que  la propiedad  entregue  al  Contratista  pueden  tener  un  valor  contractual  o  
meramente informativo. 
Cláusula 291. Documentos contractuales 
 
Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos 
contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el 
mismo, son los siguientes: 
 
−    Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
−    Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
−    Pliego de Prescripciones del Proyecto que no contradigan los anteriores. 
 
−   Planos 
 
−    Cuadro de Precios Unitarios 
 
−    Presupuesto 
 
La inclusión en el Contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a la 
realidad. 
 
Cláusula 292. Documentos informativos 
 
− Los datos sobre suelos y vegetación, características de materiales, ensayos, 
condiciones locales, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones 
climáticas, de justificación de precios, y en general todos los que se incluyen 
habitualmente en la Memoria del Proyecto, son documentos informativos. 
 
− Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista. Sin 
embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que 
se suministran, y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como 
complemento de la información que el contratista debe adquirir directamente y 
con sus propios medios. 
 
− Por tanto el contratista será el responsable de los errores que se puedan 
derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que 
afectan al Contrato, el planteamiento y la ejecución de las obras. 
 
TITULO XIX. DISPOSICIONES VARIAS  
 
CAPITULO I.  CONTRATO 
Cláusula 293. La posibilidad de contratación con la Administración se encuentra 
regulada en el Capítulo II del Título II  de la Ley 2/2011, de 30 de octubre, de 
Contratos del Sector Público. 
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Cláusula 294. Los   contratos   que   celebren   las   Administraciones   Públicas   
deberán formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, 
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier registro 
público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a 
escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes gastos, como se indica 
en el artículo 140 de la Ley 2/2011. 
 
Cláusula 295. En el contrato se especificarán las particularidades que convengan 
a ambas partes completando lo señalado en este Pliego de Condiciones, que 
quedará incorporado al contrato como documento integrante del mismo. 
 
Cláusula 296. En  el  pliego  de  cláusulas  administrativas  se  establecerá  el  
sistema  de determinación del precio de los contratos de servicios, que podrá estar 
referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de 
tiempo, o fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su 
descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una 
combinación de varias de estas modalidades, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 278 de la Ley 2/2011. 
 
CAPITULO II. TRAMITACIÓN DE PROPUESTAS 
 
Cláusula 297. El  proceso  de  tramitación  administrativa  del  contrato,  desde  el  
inicio  del mismo hasta su fin, vendrá condicionado por los siguientes puntos, 
según la Ley 2/2011, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 
 
• Acta de replanteo: “Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del 
expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del 
mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la 
disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, que será 
requisito indispensable para la adjudicación  en todos los procedimientos.  
Asimismo  se  deberán  comprobar  cuantos supuestos figuren en el proyecto 
elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar”, según indica el artículo 
110 de la Ley de Contratos vigente. 
 
• Acta de comprobación del replanteo: “La ejecución del contrato de obras 
comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro 
del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes 
desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el 
servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del 
contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la 
licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes 
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el 
contrato”, de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Contratos vigente. 
 
• Certificaciones   mensuales: “A   los   efectos   del   pago,   la   Administración   
expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que 
correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho 
período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta 
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final 
y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que 
comprenden”, como se indica en el artículo 215 de la Ley de Contratos vigente. 
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• Petición de representante e intervención: “En todo caso, su constatación exigirá 
por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o 
conformidad dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del 
contrato, o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares por razón de sus características. A la Intervención 
de la Administración correspondiente le será comunicado, cuando ello sea 
preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su eventual asistencia en ejercicio de 
sus funciones de comprobación de la inversión”, de acuerdo con el artículo 
205.2 de la Ley de Contratos vigente. 
 
• Acta de recepción de obra: “Si se encuentran las obras en buen estado y con 
arreglo a las prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la 
Administración contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, 
levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de 
garantía. Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará 
constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos 
observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar 
aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, 
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato”, de acuerdo con el artículo 218.2 de la Ley de Contratos vigente. 
 
• Liquidación  del  contrato: “Excepto  en  los  contratos  de  obras,  que  se  
regirán  por  lo dispuesto en el artículo 218, dentro del plazo de un mes, a contar 
desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse y ser 
notificada al contratista la liquidación correspondiente  del  contrato  y  
abonársele,  en  su  caso,  el  saldo  resultante.  Si  se produjera demora en el 
pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos 
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales” de 
acuerdo con e artículo 205.4 de la Ley 2/2011. 
 
•  Plazo de garantía: Se realizará de a cuerdo con el artículo 205.3: “En los 
contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o 
conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración, 
salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras 
normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Se exceptúan del 
plazo de garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o características 
no resulte necesario, lo que deberá justificarse debidamente  en  el  expediente  
de  contratación,  consignándolo  expresamente  en  el pliego”. Y el artículo 
218.3:”El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra 
y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales”, de la Ley de Contratos 
vigente. 
 
CAPITULO III. JURISDICCIÓN COMPETENTE 
 
Cláusula 298. El contrato que refleja este Pliego tendrá naturaleza Administrativa, 
por lo que corresponderá  a  la  Jurisdicción  Contencioso  Administrativa,  el  
conocimiento  de  las cuestiones litigiosas que pudieran surgir sobre la 
interpretación, modificación resolución y efectos del mismo. 
CAPITULO IV. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
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Cláusula 299. Son causas de resolución del contrato, según indica el artículo 206 de 
la Ley 2/2011, las siguientes: 
 
• La  muerte  o  incapacidad  sobrevenida  del  contratista  individual  o  la  
extinción  de  la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de 
lo previsto en el artículo 
202.3. 
 
• La  declaración  de  concurso  o  la  declaración  de  insolvencia  en  
cualquier  otro procedimiento. 
 
•  El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 
 
•  La no formalización del contrato en plazo. 
 
• La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y el 
incumplimiento del plazo señalado en la letra d) del apartado 2 del artículo 96. 
 
• La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al 
establecido en el apartado 6 del artículo 200, o el inferior que se hubiese 
fijado al amparo de su apartado 8. 
 
• El  incumplimiento  de  las  restantes  obligaciones  contractuales  esenciales,  
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato. 
 
•  Las establecidas expresamente en el 
contrato. 
 
•    Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en 
esta Ley. 
 
CAPITULO V. CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTE PLIEGO 
 
Cláusula 300. Todas  las  cuestiones  técnicas  que  surjan  entre  el  
adjudicatario  y  la administración cuya relación no está prevista en las 
prescripciones de este Pliego de Condiciones, se resolverán de acuerdo con la 
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1. Introducción 
El documento Mediciones se inicia con un índice que hace referencia a cada uno de 
los documentos, a sus capítulos y apartados que los componen, con el fin de facilitar 
su utilización. Contienen un listado completo de las partidas de obra que configuran la 
totalidad del Plan de Conservación. 
Se subdivide en distintos apartados (Capítulos) o subapartados (Partidas), 
correspondientes a las partes más significativas del objeto del Proyecto, que agrupan 
a las distintas unidades de obra en función de su afinidad. 
Las mediciones aparecen divididas en dos grandes grupos. El primero distribuye una 
composición general de todas las unidades de obra, ordenadas por capítulos y 
partidas. En segundo lugar las mediciones aparecen distribuidas según los tramos de 
actuación del plan, los cuales quedan completamente definidos individualmente. 
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2. Mediciones por unidades de obra 
2.1. Capítulo I: Preparación del Terreno 
Partida: Desbroce, Laboreo, Acondicionado. 
Nº 
orden 
Ud. Descripción de la unidad de obra Uds Zona X Y Z Subtotal Medición 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación de 
vegetación existente y eliminación de 
competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, despeje 
y clareo. Incluye la eliminación de pies 
secos, poda de formación y retirada de 
restos a vertedero. 
 
                                    















































     6591.58 
1.2 ha Desbaste mediante laboreo de 
profundidad mínima 40cm con chísel. 
No incluye riego tras la mejora  
 
                                    
 
 


















           
 
           1.09 
1.3 ha Acondicionado del terreno con grada 
de discos o similar, en terrenos en los 
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2.2. Capítulo II: Revegetación 
Partidas: Compra de planta, ahoyados, plantados y protectores. 
Nº 
orden 
Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
2.1 Ud. Apertura manual de hoya semiabierta, con 
azada o similar, en suelo tránsito con 
pendiente superior al 50%. Densidad de 
plantación entre 400 y 700pl/ha.                  
                                  
                                              











            600 
2.2 
 
Ud. Plantación manual de plantas a raíz desnuda o 
en contenedor; incluyendo apertura 
mecanizada de hoyos de 60 x 60 x 60 cm con 
retroexcavadora en terrenos sueltos o de 
tránsito, el transporte y la distribución de la 
planta en el mismo tajo, y la reposición de 
marras durante dos años.  
 No se incluye el precio de la planta. 
 
 
                                               Total partida 2.2 






         
 
 
          
            250 
2.3 Ud. Plantación de chopo a profundidad inferior o 
igual a 2m, con retroexcavadora, en suelos 
sueltos y sin cantos rodados o gravas. Incluye 
el marquilleo, apertura, plantación y tapado. 
No se incluye el precio de la planta ni su 
transporte. 
 
                                               Total partida 2.3 







            250 
2.4  Ud. Plantación en terrenos con pendiente superior 
al 50% y densidad de plantación entre 400 y 
700pl/ha de dispersión media. 
 
              
                                               Total partida 2.4 





           600 
2.5 Ud. Suministro de Salix  triandra, en contenedor 
0,40/0,80 m de altura. Incluido la reposición de 
marras durante dos años.  
 
                                               Total partida 2.5 




            100 
2.6 Ud. Suministro de Salix triandra, en contenedor de 
3,5 l, y de una altura de 125/150 cm. Incluido 
la reposición de marras durante dos años.  
 
 
                                               Total partida 2.6 




              
              50 
2.7 Ud. Suministro de Salix purpurea, en contenedor 
0,40/0,80 m de altura. Incluido la reposición de 
marras durante dos años.  
 
                                               Total partida 2.7 




              80 
2.8 Ud. Suministro de Salix purpurea, en contenedor 
de 3,5 l, y de una altura de 125/150 cm. 
Incluido la reposición de marras durante dos 
años.  
 
                                               Total partida 2.8 





              50 
 
 
PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA NUTRIA (LUTRA LUTRA) EN EL CERRATO PALENTINO 2015/2016 
 
Alumno: Marco Carmona Herrero 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) E.T.S DE INGENIERÍAS AGRARIAS 








Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
2.9 Ud. Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor, con 0,40/0,80 m de altura. 





                                               Total partida 2.9 





          
            130 
2.10 Ud. Suministro de Salix atrocinerea, en contenedor 
de 3,5 l de capacidad, y de 125/150 cm de 
altura. Incluido la reposición de marras durante 
dos años 
                                           
 
                                             Total partida 2.10 







2.11 Ud. Suministro de Alnus glutinosa, en alveolo de 
300cc, edad 1+0, altura 20/+ 
 
 
                                          
 
                                             Total partida 2.11 






            150 
2.12 Ud. Suministro de Populus x cerratensis, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluida la reposición de marras 
durante dos años. 
  
 
                                             Total partida 2.12 






            250 
2.13 Ud. Suministro de Ulmus minor, en contenedor de 
3,5l, y de una altura de 80/100cm. Incluida la 




                                             Total partida 2.13 






            150 
2.14 Ud. Suministro de Fraxinus angustifolia, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
60/100cm. Incluida la reposición de marras 
durante dos años. 
 
 
                                             Total partida 2.14 




          
 
            100 
2.15 Ud. Instalación de protector cilíndrico para plantas 
jóvenes, de plástico degradable de 60cm de 
altura, introducido en el terreno 25cm,incluidas 




                                             Total partida 2.15 




          
 
 
          1100 
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2.3 Capítulo III: Técnicas de bioingeniería 
Partidas: empalizadas trenzadas, fajinas, estructuras transversales, esteras de 






Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
3.1 m Empalizada trenzada o trenzado vivo de ribera 
compuesto por piquetas de material vegetal 
vivo de sauce de 1m de longitud y 8-12 cm de 
diámetro, hincados en el suelo 50-60 cm, entre 
las que se intercalan varas de material vegetal 
vivo de sauce hasta cubrir las piquetas 
verticales, hasta formar una pantalla continua 
cuya altura fuera del terreno es de unos 40 
cm. Incluye perfilado final del talud y aporte de 










































            736 
3.2 m Fajina compuesto por un conjunto de varas de 
material vegetal vivo (sauce) atadas formando 
una estructura cilíndrica y alargada, que se 
instala en una zanja de 40 x 40 cm de sección 
en el margen del río. Incluye apertura de 
zanja, colocación y posterior relleno.  
 
 

















           
             




            496 
3.3 Ud. Construcción de una estructura transversal al 
cauce de 60 cm de altura formada por dos filas 
de troncos de chopo de 30 cm de diámetro 
ancladas en los márgenes y mediante estacas 
verticales de 1,25 m altura unidas con 
alambre. Completamente terminada  el relleno 
aguas arriba y la construcción del vertedero en 
el tronco superior.  
 
                                               Total partida 3.3 









                2 
3.4 Ud. Estera de ramaje compuesta por un conjunto 
de varas de material vegetal (sauce) atadas en 
fila y formando una estructura alargada de 
dimensiones 200x150cm. En el margen del 
río. Incluye colocación. 
 
                                               Total partida 3.4 




              
 
              45 
3.5 Ud. Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., 
troceado y apilado del mismo en la zona 
indicada a menos de 50 m como refugio para 
la fauna, incluso carga y transporte de los 
restos, extendido de las ramas y el resto de 
productos resultantes.  
 
                                               Total partida 3.5 







                6 
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2.4. Capítulo IV: Señalizaciones y carteles informativos 

















Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
4.1 Ud. Instalación de cartel informativo de madera 
para uso recreativo, se trata de un coste 
medio de instalación, éste puede variar en 
función de los condicionantes puntuales del 
terreno y de las características específicas de 
cada cartel. Incluye la excavación y anclaje, en 
su caso con hormigón, herrajes y tornillería. 
 
 
                                               Total partida 4.1 









                3 
4.2 Ud. Instalación de poste, baliza o mojón de 
madera para uso recreativo, se trata de un 
coste medio de instalación, éste puede variar 
en función de los condicionantes puntuales del 
terreno. Incluye la excavación y anclaje, en su 
caso con hormigón, herrajes y tornillería 
 
 
                                               Total partida 4.2 








              10 
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Mediciones por tramo 
Tramo I: 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación de 
vegetación existente y eliminación de 
competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, despeje 
y clareo. Incluye la eliminación de pies 
secos, poda de formación y retirada de 
restos a vertedero.  
















       589.01 
2.1 Ud. Apertura manual de hoya semiabierta, 
con azada o similar, en suelo tránsito 
con pendiente superior al 50%. 
Densidad de plantación entre 400 y 
700pl/ha.                                                         










            100 
2.4  Ud. Plantación en terrenos con pendiente 
superior al 50% y densidad de 
plantación entre 400 y 700pl/ha de 
dispersión media. 
                                   Total partida 2.4 




            100 
2.5 Ud. Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor, con 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.9 





              16 
2.6 Ud. Suministro de Salix triandra, en 
contenedor de 3,5 l, y de una altura de 
125/150 cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.6 





                8 
2.7 Ud. Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.7 





              13 
2.8 Ud. Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor de 3,5 l, y de una altura de 
125/150 cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.8 





                9 
2.9 Ud. Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor, con 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.9 





              22 
Nº 
orden 
Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
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Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
2.10 Ud. Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor de 3,5 l de capacidad, y de 
125/150 cm de altura. Incluido la 
reposición de marras durante dos años 
                                         
                                 Total partida 2.10 





                7 
2.11 Ud. Suministro de Alnus glutinosa, en 
alveolo de 300cc, edad 1+0, altura 20/+ 
 
                                
 
 
                                 Total partida 2.11 






              25 
3.3 Ud. Construcción de una estructura 
transversal al cauce de 60 cm de altura 
formada por dos filas de troncos de 
chopo de 30 cm de diámetro ancladas 
en los márgenes y mediante estacas 
verticales de 1,25 m altura unidas con 
alambre. Completamente terminada  el 
relleno aguas arriba y la construcción 
del vertedero en el tronco superior.  
 
 
                                   Total partida 3.3 









              
    
                1 
3.4 Ud. Estera de ramaje compuesta por un 
conjunto de varas de material vegetal 
(sauce) atadas en fila y formando una 
estructura alargada de dimensiones 
200x150cm. En el margen del río. 
Incluye colocación. 
 
                                   Total partida 3.4 




              
 
               
              10 
4.2 Ud. Instalación de poste, baliza o mojón de 
madera para uso recreativo, se trata de 
un coste medio de instalación, éste 
puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno. 
Incluye la excavación y anclaje, en su 
caso con hormigón, herrajes y 
tornillería 
 
                                   Total partida 4.2 








               
                1 
4.1 Ud. Instalación de cartel informativo de 
madera para uso recreativo, se trata de 
un coste medio de instalación, éste 
puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno y 
de las características específicas de 
cada cartel. Incluye la excavación y 
anclaje, en su caso con hormigón, 
herrajes y tornillería. 
 
                                   Total partida 4.1 









                 
                1 
2.15 Ud. Instalación de protector cilíndrico para 
plantas jóvenes, de plástico degradable 
de 60cm de altura, introducido en el 
terreno 25cm,incluidas herramientas y 
medios auxiliares. 
 
                                  Total partida 2.15 




          
 
            100 
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Tramo II: 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación de 
vegetación existente y eliminación de 
competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, despeje 
y clareo. Incluye la eliminación de pies 
secos, poda de formación y retirada de 
restos a vertedero. 
 


















       537.33 
2.1 Ud. Apertura manual de hoya semiabierta, 
con azada o similar, en suelo tránsito 
con pendiente superior al 50%. 
Densidad de plantación entre 400 y 
700pl/ha.                                                         










            100 
2.4  Ud. Plantación en terrenos con pendiente 
superior al 50% y densidad de 
plantación entre 400 y 700pl/ha de 
dispersión media. 
                                   Total partida 2.4 





           100 
2.5 Ud. Suministro de Salix  triandra, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                 
                                    Total partida 2.5 




              
            
              16 
2.6 Ud. Suministro de Salix triandra, en 
contenedor de 3,5 l, y de una altura de 
125/150 cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años.  
 
                                    
                                    Total partida 2.6 




              
                
                8 
2.7 Ud. Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                    
                                    Total partida 2.7 




             
 
              13 
Nº 
orden 
Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
2.9 Ud. Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor, con 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.9 





          
              22 
2.10 Ud. Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor de 3,5 l de capacidad, y de 
125/150 cm de altura. Incluido la 
reposición de marras durante dos años 
                                         
                                  Total partida 2.10 





                7 
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Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
2.8 Ud. Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor de 3,5 l, y de una altura de 
125/150 cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.8 





                9 
2.11 Ud. Suministro de Alnus glutinosa, en 
alveolo de 300cc, edad 1+0, altura 20/+ 
 
                                  Total partida 2.11 
25  25  
 
 
              25 
3.1 m Empalizada trenzada o trenzado vivo 
de ribera compuesto por piquetas de 
material vegetal vivo de sauce de 1m 
de longitud y 8-12 cm de diámetro, 
hincados en el suelo 50-60 cm, entre 
las que se intercalan varas de material 
vegetal vivo de sauce hasta cubrir las 
piquetas verticales, hasta formar una 
pantalla continua cuya altura fuera del 
terreno es de unos 40 cm. Incluye 
perfilado final del talud y aporte de 
tierra para conseguir el contacto del 
material vegetal.  
 
 























            106 
4.2 Ud. Instalación de poste, baliza o mojón de 
madera para uso recreativo, se trata de 
un coste medio de instalación, éste 
puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno. 
Incluye la excavación y anclaje, en su 
caso con hormigón, herrajes y 
tornillería 
 
                                    Total partida 4.2 








               
                1 
2.15 Ud. Instalación de protector cilíndrico para 
plantas jóvenes, de plástico degradable 
de 60cm de altura, introducido en el 





                                  Total partida 2.15 
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Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación de 
vegetación existente y eliminación de 
competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, despeje 
y clareo. Incluye la eliminación de pies 
secos, poda de formación y retirada de 
restos a vertedero. 
 













       805.44 
3.4 Ud. Estera de ramaje compuesta por un 
conjunto de varas de material vegetal 
(sauce) atadas en fila y formando una 
estructura alargada de dimensiones 
200x150cm. En el margen del río. 
Incluye colocación. 
 
                                    Total partida 3.4 




              
 
           
              15 
3.5 Ud. Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., 
troceado y apilado del mismo, en la 
zona indicada a menos de 50 m como 
refugio para la fauna, incluye carga y 
transporte de los restos, extendido de 
las ramas y el resto de productos 
resultantes.  
 
                                    Total partida 3.5 







       
                1 
 
3.1 m Empalizada trenzada o trenzado vivo 
de ribera compuesto por piquetas de 
material vegetal vivo de sauce de 1m 
de longitud y 8-12 cm de diámetro, 
hincados en el suelo 50-60 cm, entre 
las que se intercalan varas de material 
vegetal vivo de sauce hasta cubrir las 
piquetas verticales, hasta formar una 
pantalla continua cuya altura fuera del 
terreno es de unos 40 cm. Incluye 
perfilado final del talud y aporte de 
tierra para conseguir el contacto del 
material vegetal.  
 
 

















            
 





            120 
3.2 m Fajina compuesto por un conjunto de 
varas de material vegetal vivo (sauce) 
atadas formando una estructura 
cilíndrica y alargada, que se instala en 
una zanja de 40 x 40 cm de sección en 
el margen del río. Incluye apertura de 
zanja, colocación y posterior relleno.  
 
 










           
             




            120 
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4.2 Ud. Instalación de poste, baliza o mojón de 
madera para uso recreativo, se trata de 
un coste medio de instalación, éste 
puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno. 
Incluye la excavación y anclaje, en su 
caso con hormigón, herrajes y 
tornillería 
 
                                    Total partida 4.2 








               
                1 
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Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación de 
vegetación existente y eliminación de 
competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, despeje 
y clareo. Incluye la eliminación de pies 
secos, poda de formación y retirada de 
restos a vertedero. 
 















       772.38 
3.1 m Empalizada trenzada o trenzado vivo 
de ribera compuesto por piquetas de 
material vegetal vivo de sauce de 1m 
de longitud y 8-12 cm de diámetro, 
hincados en el suelo 50-60 cm, entre 
las que se intercalan varas de material 
vegetal vivo de sauce hasta cubrir las 
piquetas verticales, hasta formar una 
pantalla continua cuya altura fuera del 
terreno es de unos 40 cm. Incluye 
perfilado final del talud y aporte de 
tierra para conseguir el contacto del 
material vegetal.  
 














            
 





            110 
3.2 m Fajina compuesto por un conjunto de 
varas de material vegetal vivo (sauce) 
atadas formando una estructura 
cilíndrica y alargada, que se instala en 
una zanja de 40 x 40 cm de sección en 
el margen del río. Incluye apertura de 
zanja, colocación y posterior relleno.  
 










           
             
             
 
 
            130 
4.2 Ud. Instalación de poste, baliza o mojón de 
madera para uso recreativo, se trata de 
un coste medio de instalación, éste 
puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno. 
Incluye la excavación y anclaje, en su 
caso con hormigón, herrajes y 
tornillería 
 
                                   Total partida 4.2 









                1 
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Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación de 
vegetación existente y eliminación de 
competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, despeje 
y clareo. Incluye la eliminación de pies 
secos, poda de formación y retirada de 
restos a vertedero. 
 
 



















       600.32 
2.1 Ud. Apertura manual de hoya semiabierta, 
con azada o similar, en suelo tránsito 
con pendiente superior al 50%. 
Densidad de plantación entre 400 y 
700pl/ha.                                                         










              98 
2.4  Ud. Plantación en terrenos con pendiente 
superior al 50% y densidad de 
plantación entre 400 y 700pl/ha de 
dispersión media. 
                                   Total partida 2.4 
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Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
2.9 Ud. Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor, con 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.9 





              22 
2.10 Ud. Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor de 3,5 l de capacidad, y de 
125/150 cm de altura. Incluido la 
reposición de marras durante dos años 
                                         
                                  Total partida 2.10 





                6 
2.5 Ud. Suministro de Salix  triandra, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.5 




              
              16 
2.6 Ud. Suministro de Salix triandra, en 
contenedor de 3,5 l, y de una altura de 
125/150 cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.6 




              
                8 
2.7 Ud. Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.7 




              13 
2.8 Ud. Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor de 3,5 l, y de una altura de 
125/150 cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.8 





                8 
2.11 Ud. Suministro de Alnus glutinosa, en 
alveolo de 300cc, edad 1+0, altura 20/+ 
 
                                  Total partida 2.11 
25  25  
 
 
              25 
3.1 m Empalizada trenzada o trenzado vivo 
de ribera compuesto por piquetas de 
material vegetal vivo de sauce de 1m 
de longitud y 8-12 cm de diámetro, 
hincados en el suelo 50-60 cm, entre 
las que se intercalan varas de material 
vegetal vivo de sauce hasta cubrir las 
piquetas verticales, hasta formar una 
pantalla continua cuya altura fuera del 
terreno es de unos 40 cm. Incluye 
perfilado final del talud y aporte de 
tierra para conseguir el contacto del 
material vegetal.  
 
 
                                    Total partida 3.1 
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Ud. Descripción unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
3.4 Ud. Estera de ramaje compuesta por un 
conjunto de varas de material vegetal 
(sauce) atadas en fila y formando una 
estructura alargada de dimensiones 
200x150cm. En el margen del río. 
Incluye colocación. 
 
                                    Total partida 3.4 




              
 
           
              20 
3.5 Ud. Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., 
troceado y apilado del mismo, en la 
zona indicada a menos de 50 m como 
refugio para la fauna, incluye carga y 
transporte de los restos, extendido de 
las ramas y el resto de productos 
resultantes.  
 
                                    Total partida 3.5 







       
                1 
 
3.3 Ud. Construcción de una estructura 
transversal al cauce de 60 cm de altura 
formada por dos filas de troncos de 
chopo de 30 cm de diámetro ancladas 
en los márgenes y mediante estacas 
verticales de 1,25 m altura unidas con 
alambre. Completamente terminada  el 
relleno aguas arriba y la construcción 
del vertedero en el tronco superior.  
 
 
                                    Total partida 3.3 











                1 
2.15 Ud. Instalación de protector cilíndrico para 
plantas jóvenes, de plástico degradable 
de 60cm de altura, introducido en el 




                                  Total partida 2.15 







            98 
4.1 Ud. Instalación de cartel informativo de 
madera para uso recreativo, se trata de 
un coste medio de instalación, éste 
puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno y 
de las características específicas de 
cada cartel. Incluye la excavación y 
anclaje, en su caso con hormigón, 
herrajes y tornillería. 
 
                                    Total partida 4.1 










                1 
4.2 Ud. Instalación de poste, baliza o mojón de 
madera para uso recreativo, se trata de 
un coste medio de instalación, éste 
puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno. 
Incluye la excavación y anclaje, en su 
caso con hormigón, herrajes y 
tornillería. 
                                    Total partida 4.2 








                1          
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Tramo VI: 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación de 
vegetación existente y eliminación de 
competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, despeje 
y clareo. Incluye la eliminación de pies 
secos, poda de formación y retirada de 
restos a vertedero. 
 
 



















       805.14 
1.2 ha Desbaste mediante laboreo de 
profundidad mínima 40cm con chísel. 
No incluye riego tras la mejora  
 
 
                                    
 


















           0.56 
1.3 ha Acondicionado del terreno con grada 
de discos o similar, en terrenos en los 




















           0.56 
2.2 Ud. Plantación manual de plantas a raíz 
desnuda o en contenedor; incluyendo 
apertura mecanizada de hoyos de 60 x 
60 x 60 cm con retroexcavadora en 
terrenos sueltos o de tránsito, el 
transporte y la distribución de la planta 
en el mismo tajo, y la reposición de 
marras durante dos años.  
 No se incluye el precio de la planta. 
 
 
                                    Total partida 2.2 











            125 
2.3 Ud. Plantación de chopo a profundidad 
inferior o igual a 2m, con 
retroexcavadora, en suelos sueltos y 
sin cantos rodados o gravas. Incluye el 
marquilleo, apertura, plantación y 
tapado. No se incluye el precio de la 
planta ni su transporte. 
 




                                Total partida 2.3 












  125   
Nº 
orden 
Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
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Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
2.13 Ud. Suministro de Ulmus minor, en contenedor 
de 3,5l, y de una altura de 80/100cm. 





                                       Total partida 2.13 






           
              75           
2.14 Ud. Suministro de Fraxinus angustifolia, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
60/100cm. Incluida la reposición de marras 
durante dos años. 
 
 
                                       Total partida 2.14 




          
 
              50 
2.15 Ud. Instalación de protector cilíndrico para 
plantas jóvenes, de plástico degradable de 
60cm de altura, introducido en el terreno 




                                       Total partida 2.15 




          
 
 
            250 
3.2 m Fajina compuesto por un conjunto de varas 
de material vegetal vivo (sauce) atadas 
formando una estructura cilíndrica y 
alargada, que se instala en una zanja de 
40 x 40 cm de sección en el margen del 
río. Incluye apertura de zanja, colocación y 
posterior relleno.  
 
 
                                         Total partida 3.2 









            130 
4.2 Ud. Instalación de poste, baliza o mojón de 
madera para uso recreativo, se trata de un 
coste medio de instalación, éste puede 
variar en función de los condicionantes 
puntuales del terreno. Incluye la 
excavación y anclaje, en su caso con 
hormigón, herrajes y tornillería 
 
 
                                        Total partida 4.2 









                1 
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Tramo VII: 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación de 
vegetación existente y eliminación de 
competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, despeje 
y clareo. Incluye la eliminación de pies 
secos, poda de formación y retirada de 
restos a vertedero. 
 



















       788.44 
1.2 ha Desbaste mediante laboreo de 
profundidad mínima 40cm con chísel. 
No incluye riego tras la mejora  
 
 
                                    
 


















           0.53 
1.3 ha Acondicionado del terreno con grada 
de discos o similar, en terrenos en los 




















           0.53 
2.2 Ud. Plantación manual de plantas a raíz 
desnuda o en contenedor; incluyendo 
apertura mecanizada de hoyos de 60 x 
60 x 60 cm con retroexcavadora en 
terrenos sueltos o de tránsito, el 
transporte y la distribución de la planta 
en el mismo tajo, y la reposición de 
marras durante dos años.  
 No se incluye el precio de la planta. 
 
 
                                    Total partida 2.2 











            125 
2.3 Ud. Plantación de chopo a profundidad 
inferior o igual a 2m, con 
retroexcavadora, en suelos sueltos y 
sin cantos rodados o gravas. Incluye el 
marquilleo, apertura, plantación y 
tapado. No se incluye el precio de la 
planta ni su transporte. 
 
                                    Total partida 2.3 








            125   
2.12 Ud. Suministro de Populus x cerratensis, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluida la reposición de 
marras durante dos años. 
  
 
                                  Total partida 2.12 











Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
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Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
2.13 Ud. Suministro de Ulmus minor, en contenedor 
de 3,5l, y de una altura de 80/100cm. 





                                       Total partida 2.13 






           
              75           
2.14 Ud. Suministro de Fraxinus angustifolia, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
60/100cm. Incluida la reposición de marras 
durante dos años. 
 
 
                                       Total partida 2.14 




          
 
              50 
2.15 Ud. Instalación de protector cilíndrico para 
plantas jóvenes, de plástico degradable de 
60cm de altura, introducido en el terreno 




                                       Total partida 2.15 




          
 
 
            250 
3.2 m Fajina compuesto por un conjunto de varas 
de material vegetal vivo (sauce) atadas 
formando una estructura cilíndrica y 
alargada, que se instala en una zanja de 
40 x 40 cm de sección en el margen del 
río. Incluye apertura de zanja, colocación y 
posterior relleno.  
 
 
 Total partida 3.2 









            116 
3.1 m Empalizada trenzada o trenzado vivo de 
ribera compuesto por piquetas de material 
vegetal vivo de sauce de 1m de longitud y 
8-12 cm de diámetro, hincados en el suelo 
50-60 cm, entre las que se intercalan varas 
de material vegetal vivo de sauce hasta 
cubrir las piquetas verticales, hasta formar 
una pantalla continua cuya altura fuera del 
terreno es de unos 40 cm. Incluye perfilado 
final del talud y aporte de tierra para 
conseguir el contacto del material vegetal.  
 
 
  Total partida 3.1 













            100 
4.2 Ud. Instalación de poste, baliza o mojón de 
madera para uso recreativo, se trata de un 
coste medio de instalación, éste puede 
variar en función de los condicionantes 
puntuales del terreno. Incluye la 
excavación y anclaje, en su caso con 
hormigón, herrajes y tornillería 
 
  Total partida 4.2 








                1 
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Tramo VIII: 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación de 
vegetación existente y eliminación de 
competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, despeje 
y clareo. Incluye la eliminación de pies 
secos, poda de formación y retirada de 
restos a vertedero. 
 
 



















       740.43 
2.1 Ud. Apertura manual de hoya semiabierta, 
con azada o similar, en suelo tránsito 
con pendiente superior al 50%. 
Densidad de plantación entre 400 y 
700pl/ha.                                                         










              98 
2.4  Ud. Plantación en terrenos con pendiente 
superior al 50% y densidad de 
plantación entre 400 y 700pl/ha de 
dispersión media. 
                                   Total partida 2.4 





              98 
2.5 Ud. Suministro de Salix  triandra, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.5 




              
              16 
2.6 Ud. Suministro de Salix triandra, en 
contenedor de 3,5 l, y de una altura de 
125/150 cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.6 




              
                8 
2.7 Ud. Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.7 









Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
2.9 Ud. Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor, con 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.9 





          
              22 
2.10 Ud. Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor de 3,5 l de capacidad, y de 
125/150 cm de altura. Incluido la 
reposición de marras durante dos años 
                                         
                                  Total partida 2.10 
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Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
2.8 Ud. Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor de 3,5 l, y de una altura de 
125/150 cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años.  
 
  Total partida 2.8 





                8 
2.11 Ud. Suministro de Alnus glutinosa, en 
alveolo de 300cc, edad 1+0, altura 20/+ 
 
  Total partida 2.11 
25  25  
 
 
              25 
4.2 Ud. Instalación de poste, baliza o mojón de 
madera para uso recreativo, se trata de 
un coste medio de instalación, éste 
puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno. 
Incluye la excavación y anclaje, en su 
caso con hormigón, herrajes y 
tornillería 
 
                                    Total partida 4.2 








               
                1 
2.15 Ud. Instalación de protector cilíndrico para 
plantas jóvenes, de plástico degradable 
de 60cm de altura, introducido en el 




                                  Total partida 2.15 
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Tramo IX: 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación de 
vegetación existente y eliminación de 
competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, despeje 
y clareo. Incluye la eliminación de pies 
secos, poda de formación y retirada de 
restos a vertedero. 
 
 



















       353.36 
2.1 Ud. Apertura manual de hoya semiabierta, 
con azada o similar, en suelo tránsito 
con pendiente superior al 50%. 
Densidad de plantación entre 400 y 
700pl/ha.                                                         










            98 
2.4  Ud. Plantación en terrenos con pendiente 
superior al 50% y densidad de 
plantación entre 400 y 700pl/ha de 
dispersión media. 
                                   Total partida 2.4 





            98 
2.5 Ud. Suministro de Salix  triandra, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.5 




              
              17 
2.6 Ud. Suministro de Salix triandra, en 
contenedor de 3,5 l, y de una altura de 
125/150 cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.6 




              
                8 
2.7 Ud. Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.7 









Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
2.9 Ud. Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor, con 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.9 
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2.10 Ud. Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor de 3,5 l de capacidad, y de 
125/150 cm de altura. Incluido la 
reposición de marras durante dos años 
                                         
                                  Total partida 2.10 
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Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
2.8 Ud. Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor de 3,5 l, y de una altura de 
125/150 cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.8 





                8 
2.11 Ud. Suministro de Alnus glutinosa, en 
alveolo de 300cc, edad 1+0, altura 20/+ 
 
                                  Total partida 2.11 
25  25  
 
 
              25 
3.1 m Empalizada trenzada o trenzado vivo 
de ribera compuesto por piquetas de 
material vegetal vivo de sauce de 1m 
de longitud y 8-12 cm de diámetro, 
hincados en el suelo 50-60 cm, entre 
las que se intercalan varas de material 
vegetal vivo de sauce hasta cubrir las 
piquetas verticales, hasta formar una 
pantalla continua cuya altura fuera del 
terreno es de unos 40 cm. Incluye 
perfilado final del talud y aporte de 
tierra para conseguir el contacto del 
material vegetal.  
 
 
                                    Total partida 3.1 














      
            100 
3.5 Ud. Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., 
troceado y apilado del mismo, en la 
zona indicada a menos de 50 m como 
refugio para la fauna, incluye carga y 
transporte de los restos, extendido de 
las ramas y el resto de productos 
resultantes.  
 
                                    Total partida 3.5 








                2 
4.2 Ud. Instalación de poste, baliza o mojón de 
madera para uso recreativo, se trata de 
un coste medio de instalación, éste 
puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno. 
Incluye la excavación y anclaje, en su 
caso con hormigón, herrajes y 
tornillería 
 
                                    Total partida 4.2 









                1 
2.15 Ud. Instalación de protector cilíndrico para 
plantas jóvenes, de plástico degradable 
de 60cm de altura, introducido en el 
terreno 25cm,incluidas herramientas y 
medios auxiliares. 
 
                                  Total partida 2.15 
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Tramo X: 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación de 
vegetación existente y eliminación de 
competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, despeje 
y clareo. Incluye la eliminación de pies 
secos, poda de formación y retirada de 
restos a vertedero. 
 
                                   



















       485.67 
2.1 Ud. Apertura manual de hoya semiabierta, 
con azada o similar, en suelo tránsito 
con pendiente superior al 50%. 
Densidad de plantación entre 400 y 
700pl/ha.                                                         










            100 
2.4  Ud. Plantación en terrenos con pendiente 
superior al 50% y densidad de 
plantación entre 400 y 700pl/ha de 
dispersión media. 
                                   Total partida 2.4 





            100 
2.5 Ud. Suministro de Salix  triandra, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.5 




              
              17 
2.6 Ud. Suministro de Salix triandra, en 
contenedor de 3,5 l, y de una altura de 
125/150 cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.6 




              
                8 
2.7 Ud. Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.7 









Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
2.9 Ud. Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor, con 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.9 





          
              21 
2.10 Ud. Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor de 3,5 l de capacidad, y de 
125/150 cm de altura. Incluido la 
reposición de marras durante dos años 
                                         
                                  Total partida 2.10 
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Ud. Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
2.8 Ud. Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor de 3,5 l, y de una altura de 
125/150 cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años.  
 
                                    Total partida 2.8 





                8 
2.11 Ud. Suministro de Alnus glutinosa, en 
alveolo de 300cc, edad 1+0, altura 20/+ 
 
                                  Total partida 2.11 
25  25  
 
 
              25 
3.1 m Empalizada trenzada o trenzado vivo 
de ribera compuesto por piquetas de 
material vegetal vivo de sauce de 1m 
de longitud y 8-12 cm de diámetro, 
hincados en el suelo 50-60 cm, entre 
las que se intercalan varas de material 
vegetal vivo de sauce hasta cubrir las 
piquetas verticales, hasta formar una 
pantalla continua cuya altura fuera del 
terreno es de unos 40 cm. Incluye 
perfilado final del talud y aporte de 
tierra para conseguir el contacto del 
material vegetal.  
 
 
                                    Total partida 3.1 














      
            100 
3.5 Ud. Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., 
troceado y apilado del mismo, en la 
zona indicada a menos de 50 m como 
refugio para la fauna, incluye carga y 
transporte de los restos, extendido de 
las ramas y el resto de productos 
resultantes.  
 
                                    Total partida 3.5 








                1 
4.2 Ud. Instalación de poste, baliza o mojón de 
madera para uso recreativo, se trata de 
un coste medio de instalación, éste 
puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno. 
Incluye la excavación y anclaje, en su 
caso con hormigón, herrajes y 
tornillería 
 
                                    Total partida 4.2 









                1 
2.15 Ud. Instalación de protector cilíndrico para 
plantas jóvenes, de plástico degradable 
de 60cm de altura, introducido en el 
terreno 25cm,incluidas herramientas y 
medios auxiliares. 
 
                                  Total partida 2.15 
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Ud Descripción de la unidad de obra Uds X Y Z Subtotal Medición 
4.1 Ud. Instalación de cartel informativo de 
madera para uso recreativo, se trata de 
un coste medio de instalación, éste 
puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno y 
de las características específicas de 
cada cartel. Incluye la excavación y 
anclaje, en su caso con hormigón, 
herrajes y tornillería. 
 
                                    Total partida 4.1 
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1. Finalidad del presupuesto : 
 Expresar el coste de las unidades de obra del Proyecto y del conjunto del 
mismo con precios y mediciones que constituyan un valor económico con la 
mejor relación posible calidad/precio. 
 
  Ajustar el valor total del Proyecto de Ejecución a las demandas sociales del 
momento, encajándolo dentro de unas cifras razonables y planificadas 
previamente. 
 
 Informar al Promotor de las mediciones y precios de las unidades a realizar y 
del conjunto del Proyecto, para que pueda asumir, aprobar y programar el 
desarrollo de la inversión, así como alcanzar de manera adecuada sus 
objetivos en relación al Proyecto. 
 
 Informar a los contratistas de las mediciones y precios de las unidades a 
realizar y del conjunto del Proyecto, para que pueda efectuar sus ofertas con la 
mayor información posible de los objetivos del Proyecto. 
 
 Servir de documento base para todas las operaciones económicas que se 
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2.1 CUADRO DE PRECIOS Nº 1: PRECIOS UNITARIOS 
Capítulo I: Preparación del terreno 
Nº 
orden 
Ud. Descripción de la unidad 
de obra 
Precio en letra Precio en 
cifra 
1.1 m2 Desbroce con 
motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y 
arbustiva para limpieza, 
mantenimiento y formación 
de vegetación existente y 
eliminación de competencia 
de nueva vegetación 
instalada, consistente en 
roza, despeje y clareo. 
Incluye la eliminación de pies 
secos, poda de formación y 
retirada de restos a 
vertedero. 
Un euro con seis 
céntimos 
1,06 € 
1.2 ha Desbaste mediante laboreo 
de profundidad mínima de 
40cm con chisel. No incluye 
riego tras la mejora. 
Sesenta y siete  
euros con cinco 
céntimos. 
67,05 € 
1.3 ha Acondicionado del terreno 
con grada de discos o 
similar, en terrenos en los 
que la vegetación y la 
pendiente lo permitan 
Cuarenta y tres 




 Capítulo II: Revegetación 
Nº 
orden 
Ud. Descripción de la unidad 
de obra 
Precio en letra Precio en 
cifra 
2.1 Ud. Apertura manual de hoya 
semiabierta, con azada o 
similar, en suelo tránsito con 
pendiente superior al 50%. 
Densidad de plantación entre 
400 y 700pl/ha. 
Cero con sesenta 
y un céntimos 
0,61 € 
2.2 Ud. Plantación manual de plantas 
de raíz desnuda o en 
contenedor; incluyendo 
apertura mecanizada de 
hoyos de 60x60x60cm con 
retroexcavadora en terrenos 
sueltos o de tránsito, el 
transporte y la distribución de 
la planta en el mismo tajo, y 
la reposición de marras 
durante dos años. 
Un euro con 
sesenta y cinco 
céntimos 
1.65 € 
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Ud. Descripción de la unidad 
de obra 
Precio en letra Precio en 
cifra 
2.3 Ud. Plantación de chopo a 
profundidad inferior o igual a 
2m, con retroexcavadora, en 
suelos sueltos y sin cantos 
rodados o gravas. Incluye el 
marquilleo, apertura, 
plantación y tapado. No se 
incluye el precio de la planta 
ni su transporte 
Cuatro euros con 
cuarenta y dos 
céntimos 
4,42 € 
2.4 Ud Plantación en terrenos con 
pendiente superior al 50% y 
densidad de plantación entre 
400 y 700pl/ha de dispersión 
media. 
Cero euros con 
treinta y cuatro 
céntimos 
0,34 € 
2.5 Ud Suministro de Salix triandra, 
en contenedor 0,40/0,80 m 
de altura. Incluido la 
reposición de marras durante 
dos años. 
Cero euros con 
cuarenta y ocho 
céntimos 
0,48 € 
2.6 Ud Suministro de Salix triandra, 
en contenedor de 3,5l, y de 
una altura de 125/150cm. 
Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 




2.7 Ud Suministro de Salix purpurea, 
en contenedor, 0,40/0,80 m 
de altura. Incluido la 
reposición de marras durante 
dos años 
Cero euros con 
cuarenta y ocho 
céntimos 
0,48 € 
2.8 Ud Suministro de Salix purpurea, 
en contenedor de 3,5l, y de 
una altura de 125/150cm. 
Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 




2.9 Ud Suministro de Salix 
atrocinerea, en contenedor 
0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de 
marras durante dos años 
Cero euros con 
cuarenta y ocho 
céntimos 
0,48 € 
2.10 Ud Suministro de Salix 
atrocinerea, en contenedor 
de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la 
reposición de marras durante 
dos años. 




2.11 Ud Suministro de Alnus 
glutinosa, en alveolo de 
300cc, edad 1+0, altura 20/+ 
Cero euros con 




PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA NUTRIA (LUTRA LUTRA) EN EL CERRATO PALENTINO 2015/2016 
 
Alumno: Marco Carmona Herrero 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) E.T.S DE INGENIERÍAS AGRARIAS 





Ud. Descripción de la unidad 
de obra 
Precio en letra Precio en 
cifra 
2.12 Ud. Suministro de Populus x 
cerratensis, en contenedor 
de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluida la 
reposición de marras durante 
dos años. 




2.13 Ud. Suministro de Ulmus minor, 
en contenedor de 3,5l, y de 
una altura de 80/100cm. 
Incluida la reposición de 
marras durante dos años. 
Tres euros con 
treinta y cinco 
céntimos 
3,35 € 
2.14 Ud. Suministro de Fraxinus 
angustifolia, en contenedor 
de 3,5l, y de una altura de 
60/100cm. Incluida la 
reposición de marras durante 
dos años. 
Tres euros con 
treinta y cinco 
céntimos 
3,35 € 
2.15 Ud. Instalación de protector 
cilíndrico para plantas 
jóvenes, de plástico 
degradable de 60cm de 
altura, introduciendo en el 
terreno 25cm, incluidas 
herramientas y medios 
auxiliares. 
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Capítulo III: Técnicas de bioingeniería 
Nº 
orden 
Ud. Descripción de la unidad 
de obra 
Precio en letra Precio en 
cifra 
3.1 m Empalizada trenzada o 
trenzado vivo de ribera 
compuesto por piquetas de 
material vegetal vivo de 
sauce de 1m de longitud y 8-
12 cm de diámetro, hincados 
en el suelo 50-60 cm, entre 
las que se intercalan varas 
de material vegetal vivo de 
sauce hasta cubrir las 
piquetas verticales, hasta 
formar una pantalla continua 
cuya altura fuera del terreno 
es de unos 40 cm. Incluye 
perfilado final del talud y 
aporte de tierra para 
conseguir el contacto del 
material vegetal.  
 
 
Treinta y dos 
euros con treinta 
y cinco céntimos 
32,35 € 
3.2 m Fajina compuesto por un 
conjunto de varas de material 
vegetal vivo (sauce) atadas 
formando una estructura 
cilíndrica y alargada, que se 
instala en una zanja de 40 x 
40 cm de sección en el 
margen del río. Incluye 
apertura de zanja, colocación 




con setenta y 
ocho céntimos.  
21,78 € 
3.3 Ud Construcción de una 
estructura transversal al 
cauce de 60 cm de altura 
formada por dos filas de 
troncos de chopo de 30 cm 
de diámetro ancladas en los 
márgenes y mediante 
estacas verticales de 1,25 m 
altura unidas con alambre. 
Completamente terminada  el 
relleno aguas arriba y la 
construcción del vertedero en 
el tronco superior.  
 
Doscientos 
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Ud. Descripción de la unidad 
de obra 
Precio en letra Precio en 
cifra 
3.4 Ud. Estera de ramaje compuesta 
por un conjunto de varas de 
material vegetal (sauce) 
atadas en fila y formando una 
estructura alargada de 
dimensiones 200x150cm. En 
el margen del río. Incluye 
colocación. 
 
Sesenta y dos 
euros con setenta 
y seis céntimos 
62,76 € 
3.5 Ud. Talado de árbol de diámetro 
10/30 cm., troceado y apilado 
del mismo en la zona 
indicada a menos de 50 m 
como refugio para la fauna, 
incluso carga y transporte de 
los restos, extendido de las 
ramas y el resto de productos 
resultantes.  
 
Cuarenta y siete 
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Capítulo IV: Señalizaciones y carteles informativos 
Nº 
orden 
Ud. Descripción de la unidad 
de obra 
Precio en letra Precio en 
cifra 
4.1 Ud. Instalación de cartel 
informativo de madera para 
uso recreativo, se trata de un 
coste medio de instalación, 
éste puede variar en función 
de los condicionantes 
puntuales del terreno y de las 
características específicas de 
cada cartel. Incluye la 
excavación y anclaje, en su 








4.2 Ud. Instalación de poste, baliza o 
mojón de madera para uso 
recreativo, se trata de un 
coste medio de instalación, 
éste puede variar en función 
de los condicionantes 
puntuales del terreno. Incluye 
la excavación y anclaje, en 
su caso con hormigón, 
herrajes y tornillería. 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2: PRECIOS DESCOMPUESTOS 
Capítulo I: Preparación del terreno 
Nº 
Orden 
Descripción de Unidad de obra 
 
1.1 
Desbroce con motodesbrozadora de vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación de vegetación existente y eliminación 
de competencia de nueva vegetación instalada, consistente en roza, despeje 
y clareo. Incluye la eliminación de pies secos, poda de formación y retirada 
de restos a vertedero. 
 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 h Oficial 1ª restauración 
ambiental 
15,77 0.01 0,158 
 h Peón restauración 
ambiental 
13,87 0,05 0,694 
 h Motodesbrozadora de 
1,8-2,4CV de pot. 
1,8 0,05 0,090 
 h Camión 131-160 CV 28,41 0,003 0,085 
 % Costes indirectos 1,03 3,00 0,031 




Descripción de Unidad de obra 
 
1.2 
Desbaste mediante laboreo de profundidad mínima de 40cm con chisel. No 
incluye riego tras la mejora. 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 h Peón especializado 13,96 1,00 13,96 
 h Tractor de ruedas 
125/150 CV 
46,01 1,00 46,01 
 % Costes indirectos 1,00 7,08 7,08 




Descripción de Unidad de obra 
 
1.3 
Acondicionado del terreno con grada de discos o similar, en terrenos en los 
que la vegetación y la pendiente lo permitan 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 h Peón especializado 13,96 0,60 8,38 
 h Tractor de ruedas 
125/150 CV 
46,01 0,60 27,61 
 % Costes indirectos 1,00 7,08 7,08 
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Capítulo II: Revegetación 
Nº 
Orden 
Descripción de Unidad de obra 
 
2.1 
Apertura manual de hoya semiabierta, con azada o similar, en suelo tránsito 
con pendiente superior al 50%. Densidad de plantación entre 400 y 
700pl/ha. 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 h Capataz 15,66 0,005 0,08 
 h Peón ordinario 13,85 0,038 0,53 
 % Costes indirectos 1,00 0,007 0,00 













Descripción de Unidad de obra 
 
2.2 
Plantación manual de plantas de raíz desnuda o en contenedor; incluyendo 
apertura mecanizada de hoyos de 60x60x60cm con retroexcavadora en 
terrenos sueltos o de tránsito, el transporte y la distribución de la planta en el 
mismo tajo, y la reposición de marras durante dos años. 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 h Retroexcavadora de 
orugas hidráulica 51/70 
CV. Con m.o. 
42,13 0,025 1,053 
 h Oficial 1ª restauración 
ambiental 
15,77 0,005 0,079 
 h Peón restauración 
ambiental 
13,87 0,034 0,472 
 % Costes indirectos 1,60 3,00 0,048 
  Total partida 2.2   1,652 
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Descripción de Unidad de obra 
 
2.3 
Plantación de chopo a profundidad inferior o igual a 2m, con 
retroexcavadora, en suelos sueltos y sin cantos rodados o gravas. Incluye el 
marquilleo, apertura, plantación y tapado. No se incluye el precio de la 
planta ni su transporte. 
 
 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 h Oficial 1ª restauración 
ambiental 
15,77 0,005 0,079 
 h Retroexcavadora de 
orugas hidráulica 51/70 
CV. Con m.o. 
42,13 0,042 1,769 
 h Peón restauración 
ambiental 
13,87 0,182 2,524 
 % Costes indirectos 1,60 3,00 0,048 
  Total partida 2.3   4,42 
Nº 
Orden 
Descripción de Unidad de obra 
 
2.4 
Plantación en terrenos con pendiente superior al 50% y densidad de 
plantación entre 400 y 700pl/ha de dispersión media. 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 h Oficial 1ª restauración 
ambiental 
15,77 0,005 0,079 
 h Peón restauración 
ambiental 
13,87 0,015 0,213 
 % Costes indirectos 1,60 3,00 0,048 
  Total partida 2.4   0,34 
Nº 
Orden 
Descripción de Unidad de obra 
 
2.5 
Suministro de Salix triandra, en contenedor 0,40/0,80 m de altura. Incluido la 
reposición de marras durante dos años. 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 Ud Suministro de Salix 
triandra, en contenedor 
040/0,80m 
0,47 1 0,47 
 % Costes indirectos 0,47 3,00 0,014 
  Total partida 2.5   0,484 
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Descripción de Unidad de obra 
 
2.6 
Suministro de Salix triandra, en contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de marras durante dos años. 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 Ud Suministro de Salix 
triandra, en contenedor 
3,5l 125/150cm 
3,10 1 3,10 
 % Costes indirectos 3,10 3,00 0,09 




Descripción de Unidad de obra 
 
2.7 
Suministro de Salix purpurea, en contenedor, 0,40/0,80 m de altura. Incluido 
la reposición de marras durante dos años 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 Ud Suministro de Salix 
purpurea, en contenedor 
040/0,80m 
0,47 1 0,47 
 % Costes indirectos 0,47 3,00 0,014 







Descripción de Unidad de obra 
 
2.8 
Suministro de Salix purpurea, en contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de marras durante dos años. 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 Ud Suministro de Salix 
purpurea, en contenedor 
3,5l 125/150cm 
3,10 1 3,10 
 % Costes indirectos 3,10 3,00 0,09 
  Total partida 2.8   3,19 
Nº 
Orden 
Descripción de Unidad de obra 
 
2.9 
Suministro de Salix atrocinerea, en contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras durante dos años 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 Ud Suministro de Salix 
atrocinerea, en 
contenedor 040/0,80m 
0,47 1 0,47 
 % Costes indirectos 0,47 3,00 0,014 
  Total partida 2.9   0,484 
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Descripción de Unidad de obra 
 
2.10 
Suministro de Salix atrocinerea, en contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de marras durante dos años. 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 




3,10 1 3,10 
 % Costes indirectos 3,10 3,00 0,09 




Descripción de Unidad de obra 
 
2.11 
Suministro de Alnus glutinosa, en alveolo de 300cc, edad 1+0, altura 20/+ 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 Ud Suministro de Alnus 
glutinosa, en alveolo de 
300cc, edad 1+0, altura 
20/+ 
0,55 1 0,55 
 % Costes indirectos 0,55 3,00 0,014 





Descripción de Unidad de obra 
 
2.12 
Suministro de Populus x cerratensis, en contenedor de 3,5l, y de una altura 
de 125/150cm. Incluida la reposición de marras durante dos años. 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 




3,30 1 3,30 
 % Costes indirectos 3,30 3,00 0,099 
  Total partida 2.12   3,40 
Nº 
Orden 
Descripción de Unidad de obra 
 
2.12 
Suministro de Populus x cerratensis, en contenedor de 3,5l, y de una altura 
de 125/150cm. Incluida la reposición de marras durante dos años. 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 




3,30 1 3,30 
 % Costes indirectos 3,30 3,00 0,099 
  Total partida 2.12   3,40 
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Descripción de Unidad de obra 
 
2.15 
Instalación de protector cilíndrico para plantas jóvenes, de plástico 
degradable de 60cm de altura, introduciendo en el terreno 25cm, incluidas 
herramientas y medios auxiliares. 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 h Peón restauración 
ambiental 
13,87 0,015 0,208 
 h Oficial 1ª restauración 
ambiental 
15,77 0,003 0,047 
 Ud Protector de troncos 
cilíndrico plástico 
degradable h=60cm 
0,52 1 0,520 
 % Medios auxiliares 0,52 1,00 0,005 
 % Costes indirectos 0,78 3,00 0,023 
  Total partida 2.15   0,80 
Nº 
Orden 
Descripción de Unidad de obra 
 
2.13 
Suministro de Ulmus minor, en contenedor de 3,5l, y de una altura de 
80/100cm. Incluida la reposición de marras durante dos años. 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 Ud Suministro de Ulmus 
minor, en contenedor de 
3,5l, y de una altura de 
80/100cm. Incluida la 
reposición de marras 
durante dos años. 
3,25 1 3,25 
 % Costes indirectos 3,25 3,00 0,098 
  Total partida 2.13   3,35 
Nº 
Orden 
Descripción de Unidad de obra 
 
2.14 
Suministro de Fraxinus angustifolia, en contenedor de 3,5l, y de una altura 
de 60/100cm. Incluida la reposición de marras durante dos años. 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 Ud Suministro de Fraxinus 
angustifolia, en 
contenedor de 3,5l, y de 
una altura de 60/100cm. 
Incluida la reposición de 
marras durante dos 
años. 
3,25 1 3,25 
 % Costes indirectos 3,25 3,00 0,098 
  Total partida 2.14   3,35 
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Capítulo III: Técnicas de bioingeniería 
Nº 
Orden 




Empalizada trenzada o trenzado vivo de ribera compuesto por piquetas de 
material vegetal vivo de sauce de 1m de longitud y 8-12 cm de diámetro, 
hincados en el suelo 50-60 cm, entre las que se intercalan varas de material 
vegetal vivo de sauce hasta cubrir las piquetas verticales, hasta formar una 
pantalla continua cuya altura fuera del terreno es de unos 40 cm. Incluye 
perfilado final del talud y aporte de tierra para conseguir el contacto del 
material vegetal.  
 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 h Oficial 1ª restauración 
ambiental 
15,77 0,45 7.097 
 h Peón restauración 
ambiental 
13,87 0,90 12,48 
 Ud Piqueta de sauce h=1m 
y d=8-12cm 
2,85 1,10 3,135 
 m Vara de sauce l=70-90 
cm y d=5-25cm 
1,20 6,00 7,2 
 % Medios auxiliares 29,92 5,00 1,496 
 % Costes indirectos 31,41 3,00 0,942 








Fajina compuesto por un conjunto de varas de material vegetal vivo (sauce) 
atadas formando una estructura cilíndrica y alargada, que se instala en una 
zanja de 40 x 40 cm de sección en el margen del río. Incluye apertura de 
zanja, colocación y posterior relleno.  
 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 h Oficial 1ª restauración 
ambiental 
15,77 0,100 1,577 
 h Peón restauración 
ambiental 
13,87 0,300 4,161 
 h Excav. Hidráulica 
neumáticos 100CV 
84,00 0,100 8,400 
 m Vara de sauce l=70-90 
cm y d=5-25cm 
1,20 5,00 6,00 
 % Medios auxiliares 20,14 5,00 1,007 
 % Costes indirectos 21,15 3,00 0,635 
  Total partida 3.2   21,78 
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Estera de ramaje compuesta por un conjunto de varas de material vegetal 
(sauce) atadas en fila y formando una estructura alargada de dimensiones 
200x150cm. En el margen del río. Incluye colocación. 
 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 h Oficial 1ª restauración 
ambiental 
15,77 0,45 7,10 
 h Peón ordinario 13,19 0,900 11,87 
 h Camión 131-160CV. 28,41 0,200 5,68 
 h Excav. Hidráulica 
neumáticos 100CV 
84,00 0,100 8,4 
 m Vara de sauce l=70-90 
cm y d=5-25cm 
1,20 15,00 18,60 
 m Estaca de madera de 
0,15 cm de diámetro 
1,70 3,750 6,38 
 % Medios auxiliares 58,03 5,00 2,90 
 % Costes indirectos 60,93 3,00 1,83 











Construcción de una estructura transversal al cauce de 60 cm de altura 
formada por dos filas de troncos de chopo de 30 cm de diámetro ancladas 
en los márgenes y mediante estacas verticales de 1,25 m altura unidas con 
alambre. Completamente terminada  el relleno aguas arriba y la construcción 
del vertedero en el tronco superior. 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 h Capataz 15,20 1,500 22,80 
 h Peón ordinario 13,19 6,00 79,14 
 h Camión 131-160CV. 28,41 0,45 12,78 
 h Excav. Hidráulica 
neumáticos 100CV 
84,00 0,40 33,6 
 m Tronco de chopo de 
30cm de diámetro 
8,90 13,00 115,7 
 m Estaca de madera de 
0,15 cm de diámetro 
1,89 3,750 7,08 
 % Costes indirectos 160,10 3,00 4,80 
  Total partida 3.3   275,90 
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Capítulo IV: Señalizaciones y carteles informativos 
Nº 
Orden 




 Instalación de cartel informativo de madera para uso recreativo, se trata de 
un coste medio de instalación, éste puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno y de las características específicas de 
cada cartel. Incluye la excavación y anclaje, en su caso con hormigón, 
herrajes y tornillería. 
 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 h Peón ordinario 13,19 0,80 26,38 
 h Excav. Hidr. Neumáticos 
200cv 
42,00 0,80 3,55 
 Ud Cartel de obra de 
aluminio 
170 1,00 170 
 % Medios auxiliares 199,93 5,00 9,99 
 % Costes indirectos 209,92 3,00 6,30 













Talado de árbol de diámetro 10/30 cm., troceado y apilado del mismo en la 
zona indicada a menos de 50 m como refugio para la fauna, incluso carga y 
transporte de los restos, extendido de las ramas y el resto de productos 
resultantes. 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 h Capataz 15,20 0,50 7,6 
 h Peón ordinario 13,19 2,00 26,38 
 h Camión basculante 4x4 
14t. 
35,50 0,10 3,55 
 h Motosierra gasol. 
L=40cm. 1,32cv 
4,09 2,00 8,18 
 % Costes indirectos 45,71 3,00 1,37 
  Total partida 3.5   47,08 
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 Instalación de poste, baliza o mojón de madera para uso recreativo, se trata 
de un coste medio de instalación, éste puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno. Incluye la excavación y anclaje, en su 
caso con hormigón, herrajes y tornillería. 
 
 Ud Descripción elementos Precio unitario Rendimiento Importe 
 h Capataz 15,20 0,28 4,26 
 h Peón ordinario 13,19 1,00 13,19 
 Ud Mojón de referencia de 
sendero señalizado 
24,46 1,00 24,46 
 % Costes indirectos 41,91 3,00 1,26 
  Total partida 4.2   43,17 
 
3. PRESUPUESTOS PARCIALES 
En éste apartado se agrupa las multiplicaciones de las mediciones por sus precios, 
donde se agrupa finalmente por capítulos y tramos la organización de los 
presupuestos parciales. 
3.1CAPÍTULOS: 
Capítulo I: Preparación del terreno 
Nº 
Orden 
Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación 
de vegetación existente y eliminación 
de competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, 
despeje y clareo. Incluye la 
eliminación de pies secos, poda de 
formación y retirada de restos a 
vertedero. 
6591,58 1,06 € 6987,07€ 
1.2 ha Desbaste mediante laboreo de 
profundidad mínima de 40cm con 
chisel. No incluye riego tras la mejora. 
1,09 67,05 € 73,09€ 
1.3 ha Acondicionado del terreno con grada 
de discos o similar, en terrenos en los 
que la vegetación y la pendiente lo 
permitan 
1,09 43,07 € 46,95€ 
Capítulo I: Preparación del terreno 
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Capítulo II: Revegetación 
Nº 
Orden 
Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
2.1 Ud Apertura manual de hoya semiabierta, 
con azada o similar, en suelo tránsito con 
pendiente superior al 50%. Densidad de 
plantación entre 400 y 700pl/ha. 
600 0,61 € 366€ 
2.2 Ud Plantación manual de plantas de raíz 
desnuda o en contenedor; incluyendo 
apertura mecanizada de hoyos de 
60x60x60cm con retroexcavadora en 
terrenos sueltos o de tránsito, el 
transporte y la distribución de la planta en 
el mismo tajo, y la reposición de marras 
durante dos años. 
250 1,65 € 412,5€ 
2.3 Ud Plantación de chopo a profundidad 
inferior o igual a 2m, con retroexcavadora, 
en suelos sueltos y sin cantos rodados o 
gravas. Incluye el marquilleo, apertura, 
plantación y tapado. No se incluye el 
precio de la planta ni su transporte 
250 4,42 € 1105€ 
2.4 Ud Plantación en terrenos con pendiente 
superior al 50% y densidad de plantación 
entre 400 y 700pl/ha de dispersión media. 
600 0,34 € 204€ 
2.5 Ud Suministro de Salix triandra, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. Incluido 
la reposición de marras durante dos años. 
100 0,48 € 48€ 
2.6 Ud Suministro de Salix triandra, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
50 3,19 € 159,5€ 
2.7 Ud Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor, 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras durante 
dos años 
80 0,48 € 38,4€ 
2.8 Ud Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
50 3,19 € 159,5€ 
2.9 Ud Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. Incluido 
la reposición de marras durante dos años 
130 0,48 € 62,4€ 
2.10 Ud Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
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Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
2.11 Ud Suministro de Alnus glutinosa, en 
alveolo de 300cc, edad 1+0, altura 
20/+ 
150 0,56 € 84€ 
2.12 Ud Suministro de Populus x cerratensis, 
en contenedor de 3,5l, y de una 
altura de 125/150cm. Incluida la 
reposición de marras durante dos 
años. 
250 3,40 € 850€ 
2.13 Ud Suministro de Ulmus minor, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura 
de 80/100cm. Incluida la reposición 
de marras durante dos años. 
150 3,35 € 502,5€ 
2.14 Ud Suministro de Fraxinus angustifolia, 
en contenedor de 3,5l, y de una 
altura de 60/100cm. Incluida la 
reposición de marras durante dos 
años. 
100 3,35 € 335€ 
2.15 Ud Instalación de protector cilíndrico 
para plantas jóvenes, de plástico 
degradable de 60cm de altura, 
introduciendo en el terreno 25cm, 
incluidas herramientas y medios 
auxiliares. 
1100 0,80 € 880€ 
Capítulo II: Revegetación 
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Capítulo III: Técnicas de bioingeniería 
Nº 
Orden 
Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
3.1 m Empalizada trenzada o trenzado 
vivo de ribera compuesto por 
piquetas de material vegetal vivo de 
sauce de 1m de longitud y 8-12 cm 
de diámetro, hincados en el suelo 
50-60 cm, entre las que se 
intercalan varas de material vegetal 
vivo de sauce hasta cubrir las 
piquetas verticales, hasta formar una 
pantalla continua cuya altura fuera 
del terreno es de unos 40 cm. 
Incluye perfilado final del talud y 
aporte de tierra para conseguir el 
contacto del material vegetal.  
 
 
736 32,35 € 23809,6€ 
3.2 m Fajina compuesto por un conjunto 
de varas de material vegetal vivo 
(sauce) atadas formando una 
estructura cilíndrica y alargada, que 
se instala en una zanja de 40 x 40 
cm de sección en el margen del río. 
Incluye apertura de zanja, 
colocación y posterior relleno.  
 
 
496 21,78 € 10802,88€ 
3.3 Ud Construcción de una estructura 
transversal al cauce de 60 cm de 
altura formada por dos filas de 
troncos de chopo de 30 cm de 
diámetro ancladas en los márgenes 
y mediante estacas verticales de 
1,25 m altura unidas con alambre. 
Completamente terminada  el relleno 
aguas arriba y la construcción del 
vertedero en el tronco superior.  
 
2 275,90 € 551,8€ 
3.4 Ud Estera de ramaje compuesta por un 
conjunto de varas de material 
vegetal (sauce) atadas en fila y 
formando una estructura alargada 
de dimensiones 200x150cm. En el 
margen del río. Incluye colocación. 
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Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
3.5 Ud Talado de árbol de diámetro 10/30 
cm., troceado y apilado del mismo 
en la zona indicada a menos de 50 
m como refugio para la fauna, 
incluso carga y transporte de los 
restos, extendido de las ramas y el 
resto de productos resultantes.  
 
6 47,06€ 282,36€ 
Capítulo III: Técnicas de bioingeniería 
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Capítulo IV: Señalizaciones y carteles informativos 
Nº 
Orden 
Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
4.1 Ud Instalación de cartel informativo de 
madera para uso recreativo, se trata 
de un coste medio de instalación, 
éste puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno 
y de las características específicas 
de cada cartel. Incluye la excavación 
y anclaje, en su caso con hormigón, 
herrajes y tornillería. 
 
3 216,22€ 648,66€ 
4.2 Ud Instalación de poste, baliza o mojón 
de madera para uso recreativo, se 
trata de un coste medio de 
instalación, éste puede variar en 
función de los condicionantes 
puntuales del terreno. Incluye la 
excavación y anclaje, en su caso 
con hormigón, herrajes y tornillería. 
 
10 43,17€ 431,7€ 
Capítulo IV: Señalizaciones y carteles 
informativos. 
 













PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA NUTRIA (LUTRA LUTRA) EN EL CERRATO PALENTINO 2015/2016 
 
Alumno: Marco Carmona Herrero 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) E.T.S DE INGENIERÍAS AGRARIAS 






Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación 
de vegetación existente y eliminación 
de competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, 
despeje y clareo. Incluye la 
eliminación de pies secos, poda de 
formación y retirada de restos a 
vertedero. 
589,01 1,06 € 624,35€ 
2.1 Ud Apertura manual de hoya semiabierta, 
con azada o similar, en suelo tránsito 
con pendiente superior al 50%. 
Densidad de plantación entre 400 y 
700pl/ha. 
100 0,61 € 61€ 
2.4 Ud Plantación en terrenos con pendiente 
superior al 50% y densidad de 
plantación entre 400 y 700pl/ha de 
dispersión media. 
100 0,34 € 34€ 
2.5 Ud Suministro de Salix triandra, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años. 
16 0,48 € 7,68€ 
2.6 Ud Suministro de Salix triandra, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
8 3,19 € 25,52€ 
2.7 Ud Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor, 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años 
13 0,48 € 6,24€ 
2.8 Ud Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
9 3,19 € 28,71€ 
2.9 Ud Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años 
22 0,48 € 10,56€ 
2.10 Ud Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
7 3,19 € 22,33€ 
2.11 Ud Suministro de Alnus glutinosa, en 
alveolo de 300cc, edad 1+0, altura 
20/+ 
25 0,56 € 14€ 
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Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
3.3 Ud Construcción de una estructura 
transversal al cauce de 60 cm de 
altura formada por dos filas de 
troncos de chopo de 30 cm de 
diámetro ancladas en los 
márgenes y mediante estacas 
verticales de 1,25 m altura unidas 
con alambre. Completamente 
terminada  el relleno aguas arriba y 
la construcción del vertedero en el 
tronco superior.  
 
1 275,90 € 275,9€ 
3.4 Ud Estera de ramaje compuesta por 
un conjunto de varas de material 
vegetal (sauce) atadas en fila y 
formando una estructura alargada 
de dimensiones 200x150cm. En el 
margen del río. Incluye colocación. 
 
10 62,76€ 627,6€ 
2.15 Ud Instalación de protector cilíndrico 
para plantas jóvenes, de plástico 
degradable de 60cm de altura, 
introduciendo en el terreno 25cm, 
incluidas herramientas y medios 
auxiliares. 
100 0,80 € 80€ 
4.1 Ud Instalación de cartel informativo de 
madera para uso recreativo, se 
trata de un coste medio de 
instalación, éste puede variar en 
función de los condicionantes 
puntuales del terreno y de las 
características específicas de cada 
cartel. Incluye la excavación y 
anclaje, en su caso con hormigón, 
herrajes y tornillería. 
 
1 216,22€ 216,22€ 
4.2 Ud Instalación de poste, baliza o 
mojón de madera para uso 
recreativo, se trata de un coste 
medio de instalación, éste puede 
variar en función de los 
condicionantes puntuales del 
terreno. Incluye la excavación y 
anclaje, en su caso con hormigón, 
herrajes y tornillería. 
 
1 43,17€ 43,17€ 
TRAMO I 
 
Total importe 2077,28€ 
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Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación 
de vegetación existente y eliminación 
de competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, 
despeje y clareo. Incluye la 
eliminación de pies secos, poda de 
formación y retirada de restos a 
vertedero. 
537,33 1,06 € 569,57€ 
2.1 Ud Apertura manual de hoya semiabierta, 
con azada o similar, en suelo tránsito 
con pendiente superior al 50%. 
Densidad de plantación entre 400 y 
700pl/ha. 
100 0,61 € 61€ 
2.4 Ud Plantación en terrenos con pendiente 
superior al 50% y densidad de 
plantación entre 400 y 700pl/ha de 
dispersión media. 
100 0,34 € 34€ 
2.5 Ud Suministro de Salix triandra, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años. 
16 0,48 € 7,68€ 
2.6 Ud Suministro de Salix triandra, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
8 3,19 € 25,52€ 
2.7 Ud Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor, 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años 
13 0,48 € 6,24€ 
2.8 Ud Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
9 3,19 € 28,71€ 
2.9 Ud Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años 
22 0,48 € 10,56€ 
2.10 Ud Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
7 3,19 € 22,33€ 
2.11 Ud Suministro de Alnus glutinosa, en 
alveolo de 300cc, edad 1+0, altura 
20/+ 
25 0,56 € 14€ 
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Ud Descripción de la unidad de 
obra 
Medición Precio Importe 
2.15 Ud Instalación de protector cilíndrico 
para plantas jóvenes, de plástico 
degradable de 60cm de altura, 
introduciendo en el terreno 
25cm, incluidas herramientas y 
medios auxiliares. 
100 0,80 € 80€ 
3.1 m Empalizada trenzada o trenzado 
vivo de ribera compuesto por 
piquetas de material vegetal vivo 
de sauce de 1m de longitud y 8-
12 cm de diámetro, hincados en 
el suelo 50-60 cm, entre las que 
se intercalan varas de material 
vegetal vivo de sauce hasta 
cubrir las piquetas verticales, 
hasta formar una pantalla 
continua cuya altura fuera del 
terreno es de unos 40 cm. 
Incluye perfilado final del talud y 
aporte de tierra para conseguir el 
contacto del material vegetal.  
 
 
106 32,35 € 3429,1€ 
4.2 Ud Instalación de poste, baliza o 
mojón de madera para uso 
recreativo, se trata de un coste 
medio de instalación, éste puede 
variar en función de los 
condicionantes puntuales del 
terreno. Incluye la excavación y 
anclaje, en su caso con 
hormigón, herrajes y tornillería. 
 
1 43,17€ 43,17€ 










PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA NUTRIA (LUTRA LUTRA) EN EL CERRATO PALENTINO 2015/2016 
 
Alumno: Marco Carmona Herrero 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) E.T.S DE INGENIERÍAS AGRARIAS 





Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación 
de vegetación existente y eliminación 
de competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, 
despeje y clareo. Incluye la 
eliminación de pies secos, poda de 
formación y retirada de restos a 
vertedero. 
805,44 1,06 € 853,77€ 
3.1 m Empalizada trenzada o trenzado vivo 
de ribera compuesto por piquetas de 
material vegetal vivo de sauce de 1m 
de longitud y 8-12 cm de diámetro, 
hincados en el suelo 50-60 cm, entre 
las que se intercalan varas de 
material vegetal vivo de sauce hasta 
cubrir las piquetas verticales, hasta 
formar una pantalla continua cuya 
altura fuera del terreno es de unos 40 
cm. Incluye perfilado final del talud y 
aporte de tierra para conseguir el 
contacto del material vegetal.  
 
 
120 32,35 € 3882€ 
3.2 m Fajina compuesto por un conjunto de 
varas de material vegetal vivo 
(sauce) atadas formando una 
estructura cilíndrica y alargada, que 
se instala en una zanja de 40 x 40 
cm de sección en el margen del río. 
Incluye apertura de zanja, colocación 
y posterior relleno.  
 
 
120 21,78 € 2613,6€ 
3.4 Ud Estera de ramaje compuesta por un 
conjunto de varas de material vegetal 
(sauce) atadas en fila y formando 
una estructura alargada de 
dimensiones 200x150cm. En el 
margen del río. Incluye colocación. 
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Ud Descripción de la unidad de 
obra 
Medición Precio Importe 
3.5 Ud Talado de árbol de diámetro 
10/30 cm., troceado y apilado 
del mismo en la zona indicada 
a menos de 50 m como refugio 
para la fauna, incluso carga y 
transporte de los restos, 
extendido de las ramas y el 
resto de productos resultantes.  
 
1 47,06€ 47,06€ 
4.2 Ud Instalación de poste, baliza o 
mojón de madera para uso 
recreativo, se trata de un coste 
medio de instalación, éste 
puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del 
terreno. Incluye la excavación y 
anclaje, en su caso con 
hormigón, herrajes y tornillería. 
 
1 43,17€ 43,17€ 
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Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva 
para limpieza, mantenimiento y 
formación de vegetación existente y 
eliminación de competencia de 
nueva vegetación instalada, 
consistente en roza, despeje y 
clareo. Incluye la eliminación de pies 
secos, poda de formación y retirada 
de restos a vertedero. 
772,38 1,06 € 818,72€ 
3.1 m Empalizada trenzada o trenzado 
vivo de ribera compuesto por 
piquetas de material vegetal vivo de 
sauce de 1m de longitud y 8-12 cm 
de diámetro, hincados en el suelo 
50-60 cm, entre las que se 
intercalan varas de material vegetal 
vivo de sauce hasta cubrir las 
piquetas verticales, hasta formar una 
pantalla continua cuya altura fuera 
del terreno es de unos 40 cm. 
Incluye perfilado final del talud y 
aporte de tierra para conseguir el 
contacto del material vegetal.  
 
 
110 32,35 € 3558,5€ 
3.2 m Fajina compuesto por un conjunto 
de varas de material vegetal vivo 
(sauce) atadas formando una 
estructura cilíndrica y alargada, que 
se instala en una zanja de 40 x 40 
cm de sección en el margen del río. 
Incluye apertura de zanja, 
colocación y posterior relleno.  
 
 
130 21,78 € 2831,4€ 
4.2 Ud Instalación de poste, baliza o mojón 
de madera para uso recreativo, se 
trata de un coste medio de 
instalación, éste puede variar en 
función de los condicionantes 
puntuales del terreno. Incluye la 
excavación y anclaje, en su caso 
con hormigón, herrajes y tornillería. 
 
1 43,17€ 43,17€ 
TRAMO IV Total importe 7251,79€ 
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Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación 
de vegetación existente y eliminación 
de competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, 
despeje y clareo. Incluye la 
eliminación de pies secos, poda de 
formación y retirada de restos a 
vertedero. 
600,32 1,06 € 636,34€ 
2.1 Ud Apertura manual de hoya semiabierta, 
con azada o similar, en suelo tránsito 
con pendiente superior al 50%. 
Densidad de plantación entre 400 y 
700pl/ha. 
98 0,61 € 59,78€ 
2.4 Ud Plantación en terrenos con pendiente 
superior al 50% y densidad de 
plantación entre 400 y 700pl/ha de 
dispersión media. 
98 0,34 € 33,32€ 
2.5 Ud Suministro de Salix triandra, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años. 
16 0,48 € 7,68€ 
2.6 Ud Suministro de Salix triandra, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
8 3,19 € 25,52€ 
2.7 Ud Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor, 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años 
13 0,48 € 6,24€ 
2.8 Ud Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
8 3,19 € 25,52€ 
2.9 Ud Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años 
22 0,48 € 10,56€ 
2.10 Ud Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
6 3,19 € 19,14€ 
2.11 Ud Suministro de Alnus glutinosa, en 
alveolo de 300cc, edad 1+0, altura 
20/+ 
25 0,56 € 14€ 
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Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
3.1 m Empalizada trenzada o trenzado 
vivo de ribera compuesto por 
piquetas de material vegetal vivo de 
sauce de 1m de longitud y 8-12 cm 
de diámetro, hincados en el suelo 
50-60 cm, entre las que se 
intercalan varas de material vegetal 
vivo de sauce hasta cubrir las 
piquetas verticales, hasta formar una 
pantalla continua cuya altura fuera 
del terreno es de unos 40 cm. 
Incluye perfilado final del talud y 
aporte de tierra para conseguir el 
contacto del material vegetal.  
 
 
100 32,35 € 3235€ 
3.3 Ud Construcción de una estructura 
transversal al cauce de 60 cm de 
altura formada por dos filas de 
troncos de chopo de 30 cm de 
diámetro ancladas en los márgenes 
y mediante estacas verticales de 
1,25 m altura unidas con alambre. 
Completamente terminada  el relleno 
aguas arriba y la construcción del 
vertedero en el tronco superior.  
 
1 275,90 € 275,90€ 
3.4 Ud Estera de ramaje compuesta por un 
conjunto de varas de material 
vegetal (sauce) atadas en fila y 
formando una estructura alargada 
de dimensiones 200x150cm. En el 
margen del río. Incluye colocación. 
 
20 62,76€ 1255,2€ 
3.5 Ud Talado de árbol de diámetro 10/30 
cm., troceado y apilado del mismo 
en la zona indicada a menos de 50 
m como refugio para la fauna, 
incluso carga y transporte de los 
restos, extendido de las ramas y el 
resto de productos resultantes.  
 
1 47,06€ 47,06€ 
2.15 Ud Instalación de protector cilíndrico 
para plantas jóvenes, de plástico 
degradable de 60cm de altura, 
introduciendo en el terreno 25cm, 
incluidas herramientas y medios 
auxiliares. 
98 0,80 € 78,4€ 
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Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
4.1 Ud Instalación de cartel informativo de 
madera para uso recreativo, se trata 
de un coste medio de instalación, 
éste puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno 
y de las características específicas 
de cada cartel. Incluye la excavación 
y anclaje, en su caso con hormigón, 
herrajes y tornillería. 
 
1 216,22€ 216,22€ 
4.2 Ud Instalación de poste, baliza o mojón 
de madera para uso recreativo, se 
trata de un coste medio de 
instalación, éste puede variar en 
función de los condicionantes 
puntuales del terreno. Incluye la 
excavación y anclaje, en su caso 
con hormigón, herrajes y tornillería. 
 
1 43,17€ 43,17€ 
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Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación 
de vegetación existente y eliminación 
de competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, 
despeje y clareo. Incluye la 
eliminación de pies secos, poda de 
formación y retirada de restos a 
vertedero. 
805,14 1,06 € 853,45€ 
1.2 ha Desbaste mediante laboreo de 
profundidad mínima de 40cm con 
chisel. No incluye riego tras la mejora. 
0,56 67,05 € 37,55€ 
1.3 ha Acondicionado del terreno con grada 
de discos o similar, en terrenos en los 
que la vegetación y la pendiente lo 
permitan 
0,56 43,07 € 24,12€ 
2.2 Ud Plantación manual de plantas de raíz 
desnuda o en contenedor; incluyendo 
apertura mecanizada de hoyos de 
60x60x60cm con retroexcavadora en 
terrenos sueltos o de tránsito, el 
transporte y la distribución de la planta 
en el mismo tajo, y la reposición de 
marras durante dos años. 
125 1,65 € 206,25€ 
2.3 Ud Plantación de chopo a profundidad 
inferior o igual a 2m, con 
retroexcavadora, en suelos sueltos y 
sin cantos rodados o gravas. Incluye 
el marquilleo, apertura, plantación y 
tapado. No se incluye el precio de la 
planta ni su transporte 
125 4,42 € 552,5€ 
2.12 Ud Suministro de Populus x cerratensis, 
en contenedor de 3,5l, y de una altura 
de 125/150cm. Incluida la reposición 
de marras durante dos años. 
125 3,40 € 425€ 
2.13 Ud Suministro de Ulmus minor, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
80/100cm. Incluida la reposición de 
marras durante dos años. 
75 3,35 € 251,25€ 
2.14 Ud Suministro de Fraxinus angustifolia, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
60/100cm. Incluida la reposición de 
marras durante dos años. 
50 3,35 € 167,5€ 
2.15 Ud Instalación de protector cilíndrico para 
plantas jóvenes, de plástico degradable de 
60cm de altura, introduciendo en el 
terreno 25cm, incluidas herramientas y 
medios auxiliares. 
250 0,80 € 200€ 
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Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
3.2 m Fajina compuesto por un conjunto de 
varas de material vegetal vivo (sauce) 
atadas formando una estructura 
cilíndrica y alargada, que se instala en 
una zanja de 40 x 40 cm de sección 
en el margen del río. Incluye apertura 




130 21,78 € 2831,4€ 
4.2 Ud Instalación de poste, baliza o mojón 
de madera para uso recreativo, se 
trata de un coste medio de instalación, 
éste puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno. 
Incluye la excavación y anclaje, en su 
caso con hormigón, herrajes y 
tornillería. 
 
1 43,17€ 43,17€ 
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Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación 
de vegetación existente y eliminación 
de competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, 
despeje y clareo. Incluye la 
eliminación de pies secos, poda de 
formación y retirada de restos a 
vertedero. 
788,44 1,06 € 835,75€ 
1.2 ha Desbaste mediante laboreo de 
profundidad mínima de 40cm con 
chisel. No incluye riego tras la mejora. 
0,53 67,05 € 35,54€ 
1.3 ha Acondicionado del terreno con grada 
de discos o similar, en terrenos en los 
que la vegetación y la pendiente lo 
permitan 
0,53 43,07 € 22,83€ 
2.2 Ud Plantación manual de plantas de raíz 
desnuda o en contenedor; incluyendo 
apertura mecanizada de hoyos de 
60x60x60cm con retroexcavadora en 
terrenos sueltos o de tránsito, el 
transporte y la distribución de la planta 
en el mismo tajo, y la reposición de 
marras durante dos años. 
125 1,65 € 206,25€ 
2.3 Ud Plantación de chopo a profundidad 
inferior o igual a 2m, con 
retroexcavadora, en suelos sueltos y 
sin cantos rodados o gravas. Incluye 
el marquilleo, apertura, plantación y 
tapado. No se incluye el precio de la 
planta ni su transporte 
125 4,42 € 552,5€ 
2.12 Ud Suministro de Populus x cerratensis, 
en contenedor de 3,5l, y de una altura 
de 125/150cm. Incluida la reposición 
de marras durante dos años. 
125 3,40 € 425€ 
2.13 Ud Suministro de Ulmus minor, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
80/100cm. Incluida la reposición de 
marras durante dos años. 
75 3,35 € 251,25€ 
2.14 Ud Suministro de Fraxinus angustifolia, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
60/100cm. Incluida la reposición de 
marras durante dos años. 
50 3,35 € 167,5€ 
2.15 Ud Instalación de protector cilíndrico para 
plantas jóvenes, de plástico degradable de 
60cm de altura, introduciendo en el 
terreno 25cm, incluidas herramientas y 
medios auxiliares. 
250 0,80 € 200€ 
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Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
3.2 m Fajina compuesto por un conjunto de 
varas de material vegetal vivo (sauce) 
atadas formando una estructura 
cilíndrica y alargada, que se instala en 
una zanja de 40 x 40 cm de sección 
en el margen del río. Incluye apertura 




116 21,78 € 2526,48€ 
3.1 m Empalizada trenzada o trenzado vivo 
de ribera compuesto por piquetas de 
material vegetal vivo de sauce de 1m 
de longitud y 8-12 cm de diámetro, 
hincados en el suelo 50-60 cm, entre 
las que se intercalan varas de material 
vegetal vivo de sauce hasta cubrir las 
piquetas verticales, hasta formar una 
pantalla continua cuya altura fuera del 
terreno es de unos 40 cm. Incluye 
perfilado final del talud y aporte de 
tierra para conseguir el contacto del 
material vegetal.  
 
 
100 32,35 € 3235€ 
4.2 Ud Instalación de poste, baliza o mojón 
de madera para uso recreativo, se 
trata de un coste medio de instalación, 
éste puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno. 
Incluye la excavación y anclaje, en su 
caso con hormigón, herrajes y 
tornillería. 
 
1 43,17€ 43,17€ 
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Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación 
de vegetación existente y eliminación 
de competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, 
despeje y clareo. Incluye la 
eliminación de pies secos, poda de 
formación y retirada de restos a 
vertedero. 
740,43 1,06 € 784,86€ 
2.1 Ud Apertura manual de hoya semiabierta, 
con azada o similar, en suelo tránsito 
con pendiente superior al 50%. 
Densidad de plantación entre 400 y 
700pl/ha. 
98 0,61 € 59,78€ 
2.4 Ud Plantación en terrenos con pendiente 
superior al 50% y densidad de 
plantación entre 400 y 700pl/ha de 
dispersión media. 
98 0,34 € 33,32€ 
2.5 Ud Suministro de Salix triandra, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años. 
16 0,48 € 7,68€ 
2.6 Ud Suministro de Salix triandra, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
8 3,19 € 25,52€ 
2.7 Ud Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor, 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años 
13 0,48 € 6,24€ 
2.8 Ud Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
8 3,19 € 25,52€ 
2.9 Ud Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años 
22 0,48 € 10,56€ 
2.10 Ud Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
6 3,19 € 19,14€ 
2.11 Ud Suministro de Alnus glutinosa, en 
alveolo de 300cc, edad 1+0, altura 
20/+ 
25 0,56 € 14€ 
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Ud Descripción de la unidad de 
obra 
Medición Precio Importe 
2.15 Ud Instalación de protector cilíndrico 
para plantas jóvenes, de plástico 
degradable de 60cm de altura, 
introduciendo en el terreno 
25cm, incluidas herramientas y 
medios auxiliares. 
98 0,80 € 78,4€ 
4.2 Ud Instalación de poste, baliza o 
mojón de madera para uso 
recreativo, se trata de un coste 
medio de instalación, éste puede 
variar en función de los 
condicionantes puntuales del 
terreno. Incluye la excavación y 
anclaje, en su caso con 
hormigón, herrajes y tornillería. 
 
1 43,17€ 43,17€ 
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Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación 
de vegetación existente y eliminación 
de competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, 
despeje y clareo. Incluye la 
eliminación de pies secos, poda de 
formación y retirada de restos a 
vertedero. 
353,36 1,06 € 374,56€ 
2.1 Ud Apertura manual de hoya semiabierta, 
con azada o similar, en suelo tránsito 
con pendiente superior al 50%. 
Densidad de plantación entre 400 y 
700pl/ha. 
98 0,61 € 59,78€ 
2.4 Ud Plantación en terrenos con pendiente 
superior al 50% y densidad de 
plantación entre 400 y 700pl/ha de 
dispersión media. 
98 0,34 € 33,32€ 
2.5 Ud Suministro de Salix triandra, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años. 
17 0,48 € 8,16€ 
2.6 Ud Suministro de Salix triandra, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
8 3,19 € 25,52€ 
2.7 Ud Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor, 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años 
13 0,48 € 6,24€ 
2.8 Ud Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
8 3,19 € 25,52€ 
2.9 Ud Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años 
22 0,48 € 10,56€ 
2.10 Ud Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
7 3,19 € 22,33€ 
2.11 Ud Suministro de Alnus glutinosa, en 
alveolo de 300cc, edad 1+0, altura 
20/+ 
25 0,56 € 14€ 
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Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
3.1 m Empalizada trenzada o trenzado vivo 
de ribera compuesto por piquetas de 
material vegetal vivo de sauce de 1m 
de longitud y 8-12 cm de diámetro, 
hincados en el suelo 50-60 cm, entre 
las que se intercalan varas de material 
vegetal vivo de sauce hasta cubrir las 
piquetas verticales, hasta formar una 
pantalla continua cuya altura fuera del 
terreno es de unos 40 cm. Incluye 
perfilado final del talud y aporte de 
tierra para conseguir el contacto del 
material vegetal.  
 
 
100 32,35 € 3235€ 
3.5 Ud Talado de árbol de diámetro 10/30 
cm., troceado y apilado del mismo en 
la zona indicada a menos de 50 m 
como refugio para la fauna, incluso 
carga y transporte de los restos, 
extendido de las ramas y el resto de 
productos resultantes.  
 
2 47,06€ 94,12€ 
2.15 Ud Instalación de protector cilíndrico para 
plantas jóvenes, de plástico 
degradable de 60cm de altura, 
introduciendo en el terreno 25cm, 
incluidas herramientas y medios 
auxiliares. 
98 0,80 € 78,4€ 
4.2 Ud Instalación de poste, baliza o mojón 
de madera para uso recreativo, se 
trata de un coste medio de instalación, 
éste puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno. 
Incluye la excavación y anclaje, en su 
caso con hormigón, herrajes y 
tornillería. 
 
1 43,17€ 43,17€ 
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Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
1.1 m2 Desbroce con motodesbrozadora de 
vegetación herbácea y arbustiva para 
limpieza, mantenimiento y formación 
de vegetación existente y eliminación 
de competencia de nueva vegetación 
instalada, consistente en roza, 
despeje y clareo. Incluye la 
eliminación de pies secos, poda de 
formación y retirada de restos a 
vertedero. 
485,67€ 1,06 € 514,81€ 
2.1 Ud Apertura manual de hoya semiabierta, 
con azada o similar, en suelo tránsito 
con pendiente superior al 50%. 
Densidad de plantación entre 400 y 
700pl/ha. 
100 0,61 € 61€ 
2.4 Ud Plantación en terrenos con pendiente 
superior al 50% y densidad de 
plantación entre 400 y 700pl/ha de 
dispersión media. 
100 0,34 € 34€ 
2.5 Ud Suministro de Salix triandra, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años. 
17 0,48 € 8,16€ 
2.6 Ud Suministro de Salix triandra, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
8 3,19 € 25,52€ 
2.7 Ud Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor, 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años 
14 0,48 € 6,72€ 
2.8 Ud Suministro de Salix purpurea, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
8 3,19 € 25,52€ 
2.9 Ud Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor 0,40/0,80 m de altura. 
Incluido la reposición de marras 
durante dos años 
21 0,48 € 10,08€ 
2.10 Ud Suministro de Salix atrocinerea, en 
contenedor de 3,5l, y de una altura de 
125/150cm. Incluido la reposición de 
marras durante dos años. 
7 3,19 € 22,33€ 
2.11 Ud Suministro de Alnus glutinosa, en 
alveolo de 300cc, edad 1+0, altura 
20/+ 
25 0,56 € 14€ 
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Ud Descripción de la unidad de obra Medición Precio Importe 
3.1 m Empalizada trenzada o trenzado vivo 
de ribera compuesto por piquetas de 
material vegetal vivo de sauce de 1m 
de longitud y 8-12 cm de diámetro, 
hincados en el suelo 50-60 cm, entre 
las que se intercalan varas de material 
vegetal vivo de sauce hasta cubrir las 
piquetas verticales, hasta formar una 
pantalla continua cuya altura fuera del 
terreno es de unos 40 cm. Incluye 
perfilado final del talud y aporte de 
tierra para conseguir el contacto del 
material vegetal.  
 
 
100 32,35 € 3235€ 
3.5 Ud Talado de árbol de diámetro 10/30 
cm., troceado y apilado del mismo en 
la zona indicada a menos de 50 m 
como refugio para la fauna, incluso 
carga y transporte de los restos, 
extendido de las ramas y el resto de 
productos resultantes.  
 
1 47,06€ 47,06€ 
2.15 Ud Instalación de protector cilíndrico para 
plantas jóvenes, de plástico 
degradable de 60cm de altura, 
introduciendo en el terreno 25cm, 
incluidas herramientas y medios 
auxiliares. 
100 0,80 € 80€ 
4.1 Ud Instalación de cartel informativo de 
madera para uso recreativo, se trata 
de un coste medio de instalación, éste 
puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno y 
de las características específicas de 
cada cartel. Incluye la excavación y 
anclaje, en su caso con hormigón, 
herrajes y tornillería. 
 
1 216,22€ 216,22€ 
4.2 Ud Instalación de poste, baliza o mojón 
de madera para uso recreativo, se 
trata de un coste medio de instalación, 
éste puede variar en función de los 
condicionantes puntuales del terreno. 
Incluye la excavación y anclaje, en su 
caso con hormigón, herrajes y 
tornillería. 
 
1 43,17€ 43,17€ 
TRAMO X Total importe 4343,59€ 
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4. PRESUPUESTO GENERAL 
4.1.  Presupuesto General de Ejecución Material 
Nº del capítulo Nombre del capítulo Importe 
Capítulo I Preparación del terreno 7107,11€ 
 
Capítulo II Revegetación 
 
5334,4€ 
Capítulo III Técnicas de bioingeniería 
 
38270,84€ 
Capítulo IV Señalizaciones y carteles informativos 
 
1080,36€ 
Total Presupuesto General de Ejecución Material 51792,71€ 
 
“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LA OBRA 
Plan de conservación de la nutria (Lutra lutra) en la provincia de Palencia. 
A LA CANTIDAD DE CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
DOS EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (51792,71€).” 
  Palencia, a 20 de Enero de 2016 
EL INGENIERO TÉCNICO FORESTAL  
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4.2. Presupuesto General de Ejecución por Contrata o Presupuesto de  
Licitación 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM).............................  51792,71€ 
Gastos Generales de la Empresa (16% sobre PEM).............  8286,83€ 
Beneficio industrial (6% sobre PEM)......................................  3107,56 € 
TOTAL PARCIAL...................................................................   63187,1 € 
I.V.A. (21% sobre el total parcial)..............................................  13269,29 € 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  
(PRESUPUESTO DE LICITACIÓN)........................................ 76456,39 € 
“ASCIENDE EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 
(LICITACIÓN) DE LA OBRA. 
Plan de conservación de la nutria (Lutra lutra) en la provincia de Palencia. 
A LA CANTIDAD DE SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
(76456,39 €).” 
Palencia, a 20 de Enero de 2016 
EL INGENIERO TÉCNICO FORESTAL 
Marco Antonio Carmona Herrero 
 
Fdo.: 
 
 
 
 
 
 
 
